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Zatacznik Nr 9

do SIWZ

na ,, Modernizacja stacji uzdatniania
wody w miejscowosci Mitomtyn — I etap”

Umowa Nr FIN /....... /2016
zawarta w dniu ................. 2016r. w Mitomlynie, pomiedzy:
Gmina Milomtyn, majaca siedzibe w Mitomtynie ul. Twarda 12, 14 — 140

Milomtyn

NIP 741-197-97-10 REGON 510 743 686

zwana w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM,
reprezentowanag przez:

Burmistrza —Stanistawa Siwkowskiego

przy kontrasygnacie

Skarbnika GMINY — ...coueueiiiniiiiiiiiiii e

.........

........................................... REGON ...cccceviutinrinncincinncnncnncnnns

zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowana przez:

Niniejsza umowa zawarta jest w wyniku przeprowadzonego postepowania
przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawa z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164).

1.

1)

§ 2 [Przedmiot umowy]

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.
Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowosci Mitomtyn — I
etap zgodnie z przedmiarem robot stanowiacym zal. Nr 12 do SIWZ,
projektem budowlanym stanowiacym zal. Nr 11 do SIWZ oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot stanowigca zat. Nr
13 do SIWZ.

. Zakres prac obejmuje rowniez obowiazek przeszkolenia 2 osob do

obstugi Stacji Uzdatniania Wody.

. Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania zwigzane z realizacja

niniejszego zamowienia stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, dotyczace klauzul spotecznych:

Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamoéwienia musi zatrudnic
co najmniej 2 osoby bezrobotne, o ktéorych mowa w przepisach o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub we wlasciwych prze-
pisach panstw czlonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego, w pelnym wymiarze czasu pracy przez okres
trwania umowy;
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2)

1.

Wymagania w zakresie zatrudnienia nie dotycza faktu zatrudnienia
okreslonych grup pracownikoéw w ogole, ale zatrudnienia ich do reali-
zacji zamowienia. Nie moze stanowi¢ spelnienie warunku okreslonego
w pkt 1 samo tylko zatrudnienie bezrobotnych, ktérzy nastepnie nie
beda uczestniczyli w wykonywaniu zamoéwienia.

Wykonawca zobowiazany bedzie udokumentowac zatrudnianie oséb, o
ktorych mowa w pkt 1. W zwigzku z tym Wykonawca zobowiazany jest
ewidencjowac czas pracy bezrobotnych ze wskazaniem tozsamosci da-
nej osoby oraz czynnosci, ktore byly wykonywane przez te osoby w ra-
mach realizacji przedmiotowego zamowienia.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy dowody zatrudnienia
0so0b bezrobotnych wraz z dokumentami, z ktérych wynika skierowanie
bezrobotnego do pracodawcy;

W sytuacji gdy bezrobotny lub Wykonawca w okresie realizacji zamo-
wienia rozwiaze umowe, Wykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia
W miejsce tej osoby , inng osobe bezrobotna.

Z tytutu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia bezrobotnych
w zwiazku z realizacja zamowienia Wykonawca zaplaci Zamawiajace-
mu kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto za kazda nie-
zatrudniona bezrobotna ponizej liczby wymaganej przez Zamawiajace-

g0.

. Modernizacja stacji uzdatniania Wody w miejscowosci Milomtyn — I

etap wykonana zostanie zgodnie 2z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego i na warunkach wskazanych w ofercie 2z dnia
................ 2016r. stanowiacej zalacznik nr 1 do umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie

z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie
W niej uzgodnionym.

. Materialy uzyte do wykonania zadania musza posiada¢ deklaracje

zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane.

. Wykonawca musi dostarczy¢ dokumenty wymienione w ust. 6

przy odbiorze koficowym zadania.

. Zestawienie rzeczowo - finansowe stanowi zalacznik nr 2 do umowy.

§ 3 [Terminy realizacji]

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji robot:

1.1. Rozpoczecie i przekazanie placu budowy ustala si¢ na dzien

podpisania umowy.

1.2. Zakonczenie robét ustala sie do dnia 31.10.2016r.



ORG.271.1.2016 MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI MILOMLYN — I ETAP

1.2. Za dzien zakonczenia wykonywania robot budowlanych strony
ustalaja dzieni zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czeSciowego lub koncowego przedmiotu umowy ( wpis Kierownika
budowy do Dziennika budowy ) wraz z przekazaniem Zamawiajacemu
kompletu wszystkich dokumentow potrzebnych do oddania inwestycji w
uzytkowanie.

§ 4 [Dokumentacja techniczna]

1. WYKONAWCA zobowiazuje si¢ wykonac przedmiot umowy zgodnie z
zatwierdzona do realizacji dokumentacja techniczng, ktorag
ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY w 1 egzemplarzu.

2. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji z
tytutu jej wad, bledow rachunkowych lub wprowadzenia innych
rozwiazan, ZAMAWIAJACY dokona zmian w dokumentacji we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt w terminie uzgodnionym przez strony.

§ 5 [Nadzor nad budowa]

1. ZAMAWIAJACY powoluje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:
Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,
poz. 414 wraz z pozn. zm.).

2. WYKONAWCA  ustanawia kierownika budowy w  osobie:

.................................................................................................................

§ 6 [Szczegolowe zobowiazania
Wykonawcy]

1. W czasie realizacji robot WYKONAWCA bedzie utrzymywat teren
budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie
na wlasny koszt usuwal i skltadowal wszelkie urzadzenia pomocnicze i
zbedne materialy, odpady i Smieci.

2. WYKONAWCA ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za jakosc¢, terminowosc¢
oraz bezpieczenstwo robot wykonywanych na placu budowy.

3. Wykonawca zobowigzany  jest do ponoszenia wylacznej
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, powstale w zwigzku 2z
prowadzonymi robotami oraz do ponoszenia wylacznej
odpowiedzialnosci za  wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore
to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w peinej wysokosci.
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H

. WYKONAWCA bedzie prawidtowo prowadzil dokumentacje budowy.

5. WYKONAWCA zapewni na wlasny koszt pelng obsluge geodezyjna w
zakresie wytyczenia pomiarow i wykonania geodezyjnej dokumentacji
powykonawcze;.

6. WYKONAWCA zobowiazany jest informowania Inspektora Nadzoru o
koniecznosci wykonania robot dodatkowych Ilub zamiennych w
terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

7. Po zakonczeniu robot WYKONAWCA zobowiazany jest uporzadkowac
teren budowy i przekazac go ZAMAWIAJACEMU najpdézniej w dniu
podpisania protokotu odbioru koncowego.

8. Wykonawca na wlasny koszt wykona i zatwierdzi projekt czasowej
organizacji ruchu.

9. Wykonawca zobowiazuje sie¢ w czasie prowadzenia robot zapewnic
cigglos¢ dostaw wody do odbiorcow, zapewnic¢ nalezyty tad, porzadek
oraz przestrzeganie przepisow BHP i p.poz.

10. Wykonawca zabezpiecza rowniez organizacje i zagospodarowanie

placu budowy oraz zaplecze budowy, ustanowi kierownika budowy

oraz wykona plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozpo-
rzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w spra-

wie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

11. Wykonawca w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich
czesci badz urzadzen w toku realizacji zamowienia — naprawienie ich i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

12. Wykonanie badan, prob i rozruchu, jak rowniez dokonanie od-
krywek w przypadku nie zgloszenia do odbioru roboét ulegajacych za-
kryciu lub zanikajacych.

§ 7 [Ubezpieczenie budowy]

1. WYKONAWCA zobowiazuje sie do ubezpieczenia budowy i robot z
tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot do
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od
odpowiedzialnosci cywilne;.

2. WYKONAWCA obowiazany jest okaza¢c ZAMAWIAJACEMU na jego
zadanie wlasciwe polisy.

3. W przypadku niedopelnienia przez WYKONAWCE obowigzku

ubezpieczenia, ZAMAWIAJACY moze dokonac¢ ubezpieczenia budowy na

koszt WYKONAWCY.

§ 8 [Materialy uzyte do budowy]
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1. WYKONAWCA zobowigzuje sie¢ wykonac¢ przedmiot umowy przy uzyciu
materialow zgodnych z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot.

2. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz
projektu.

3. WYKONAWCA obowigzany jest przedstawic ZAMAWIAJACEMU
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Normag lub aprobata techniczng dla materiatow
zastosowanych do  wykonania  przedmiotu  umowy  przed
zamontowaniem tych materialow.

§ 9 [Wynagrodzenie]

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §2, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe W = WYSOKOSCI ....cocevveiiniiiiiiiiiiininnennen.
zlotych brutto (STownie: ........cocoiiiiiiiiiiiiii e ).

Wynagrodzenie obejmuje nalezny podatek (23%).
W/w wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty zlozonej przez

Wykonawce podczas postepowania przetargowego.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie
koszty zwiazane z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa
oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z
realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow
majacych lub mogacych miec wplyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w wust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. Roboty dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, wykraczajace poza
zakres robot rozlicznych ryczaltowo, ktorych potwierdzona przez
Zamawiajacego koniecznos¢ wykonania wystapi w toku realizacji
przedmiotu umowy, a ktorych zakres finansowy nie przekracza
50% ceny ryczattowej, WYKONAWCA zobowiazany jest wykonac¢ na
dodatkowe zlecenie Zamawiajacego, przy zachowaniu tych samych
norm, parametrow i standardow, po podpisaniu przez strony umowy
na roboty dodatkowe, ustalajacej zakres rzeczowy, finansowy i termin
realizacji.

4. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac¢ cesji
wierzytelnosci, przyshugujacej mu z tytutu realizacji Umowy na osoby
trzecie.
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§ 10 [Sposob rozliczenia]
1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie
bedzie faktura wystawiona po zakonczeniu i odbiorze roboét.

2. Podstawe do wystawienia faktury i rozliczenia stanowi protokot
odbioru konicowego robot.

3. Naleznos¢ bedzie regulowana w terminie 30 dni od daty przedlozenia
faktury.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania platnosci do czasu
wywigzania sie przez Wykonawce ze zobowiazania zawartego w § 6 ust.
7 niniejszej umMowy.

§ 11 [Kary umowne]
1. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania sg nizej
wymienione kary umowne.

2. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

2.1 Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy powstala z winy
Wykonawcy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ustalonego w umowie
za kazdy dzien zwtloki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwtloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego,

d) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy w  wysokosci 10%  wynagrodzenia
umownego,

2.2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne: z tytulu odstapienia
od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego.

3. W przypadku odstapienia od umowy strony zobowiazane sa do
nastepujacych czynnosci:

3.1. sporzadzenia protokolu i inwentaryzacji wykonanych robot wg daty
odstgpienia od umowy.

3.2. wykonania zabezpieczenia wykonanych robot

Koszty inwentaryzacji i zabezpieczenia budowy ponosi strona winna

odstgpienia od umowy.

4. Jezeli wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej
szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego.

5. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy bez
konsekwencji kar umownych:
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S5.1. w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w
tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesiaca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

5.2. zostanie ogloszona upadtosc lub likwidacja firmy Wykonawcy,

5.3. zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

6. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢c w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie.

§ 12 [Odbior robot]

1. Strony zgodnie postanawiaja, Zze beda stosowane nastepujace rodzaje
odbiorow robot:

1.1. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

1.2. Odbior koncowy

2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglaszac
gotowos¢ do odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
budowy, natomiast inspektor nadzoru winien potwierdzi¢ ich odbior. W
przypadku nie dopelnienia obowigzku zgloszenia tych robot Wykonawca
jest zobowiazany odkryc roboty i umozliwi¢ ich odbioér przez Inspektora
nadzoru, nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego na wilasny
koszt.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego,
pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,
bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy
wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robot) potwierdzonym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

5.1. Dziennik budowy,

5.2. Inwentaryzacje powykonawczg, opisana i skompletowana w 3
egzemplarzach,

5.3 Kosztorys powykonawczy ( uproszczony) sporzadzony wg wzoru tabeli

elementow ceny ryczaltowej,

5.4. Wymagane  dokumenty, protokoly i zaswiadczenia @z
przeprowadzonych prob i sprawdzen, badan laboratoryjnych wody,
karty gwarancyjne urzadzen, instrukcje uzytkowania i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
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5.5. Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi przepisami i
normami,

5.6. Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robot).

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie czynnoSci odbioru

koncowego w ciagu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu

gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania

odbioru koncowego, w terminie 4 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek,

Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigecia, a

Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i

usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji

oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do
ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§ 14 [Gwarancja]

1. WYKONAWCA udziela Zamawiajacemu ............c..c.e..... ( minimum 36 )
miesiecy gwarancji na roboty objete niniejsza umowa. Bieg terminu
gwarancji rozpoczyna sie od daty odbioru konncowego robot.

2. W okresie gwarancji WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do bezptatnego
usuniecia usterek powstalych 2z przyczyn zawinionych przez
WYKONAWCE w terminie 7 dni, jezeli bedzie to mozliwe technicznie
lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 15 [Umowy o podwykonawstwo]

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia
zamierzajacy 2zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczyc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

2. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia doreczenia projektu umowy, o
ktorej mowa w ust. 1, moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem zamoéwienia sa roboty
budowlane w przypadku:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w SIWZ,
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2) gdy okresla termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

3. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnych zastrzezen do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane w terminie 7 dni uwaza sie to za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadku:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w SIWZ,
2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni

6. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przedlozone;j
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnoS¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

8. W przypadku, o ktorym mowa w wust. 7, jezeli termin =zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

9. Wykonawca wraz z poswiadczona za zgodnosc¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo przedlozy odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status
prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia osob zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

10. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie miecC zastosowanie do
wszelkich zmian, uzupelnien oraz aneksow do umoéow z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

11. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej
zgody Zamawiajacego, zasS skutki z tego wynikajace, beda obciazaty
wylacznie Wykonawce.

12. Kazdy projekt umowy musi zawiera¢c w szczegolnosci
postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania,
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2) terminow realizacji,

3) wynagrodzenia i terminow platnosci,

4) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy.

13. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy,
obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawece,

2) wuzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

14. Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktory zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie
naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosSc¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14 w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 12, w
terminie 7 dni Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej
zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu platnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 14, Zamawiajacy
potraci kwote wypltaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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19. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.
14, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wiekszg
niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego.

20. Z uwagi na zaplate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
czeSciach — warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie = dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust.
14 bioracym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych

21. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodow zaplaty, o ktorych mowa w ust 16, Zamawiajacy wstrzymuje
odpowiednio:

1) wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
2) w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaplaty.

22. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:
1) w przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto za calosc
umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, za kazdy dzien
opOznienia,
2) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy
nie przedtozony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmiane,
3) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnoS¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy nie przedlozony do
akceptacji projekt umowy, lub jego zmiane,
4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za
kazdorazowy brak zmiany, o ktérej mowa w ust. 8.
23. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom, mimo
niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
2) wskazac¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) zrezygnowac z podwykonawstwa,
4) zmieni¢ podwykonawce.
24. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywatl sie, na zasadach okreslonych w art.
26 ust. 2b, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiazany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.
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25. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnosS¢ za
roboty wykonane przez podwykonawcow.
§ 16 [Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

1. Wykonawca najpozniej w dniu podpisania umowy wnosi
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
ustalonego w &9 ust. 1 tj. cocovenieieinan.n. z} zostaje wniesione w formie

2. Strony ustalaja, ze:

2.1 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z
umowa wykonania robot;

2.2 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie
roszczen z tytuhu rekojmi za wady

3. 70% zabezpieczenia, gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robot

zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i

uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostala czesc

zabezpieczenia zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady.

§ 17 [Zmiany umowy]
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ zmiany postanowien zawartej
umowy w nastepujacych przypadkach:

1.1. Dopuszcza si¢ zmiane terminu realizacji niniejszej umowy Ww
nastepujacych przypadkach:

1) gdy z powodu kleski zywiotowej lub niekorzystnych warunkéw atmosfe-
rycznych (np. niespotykanie obfite opady deszczu, $niegu powtarzajgce
sie w dluzszym przedziale czasowym lub cechujgce sie duzg inten-
sywnoscig, bgdz inne zdarzenia nagte, ktérych w momencie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢) terminowe wykonanie zamowie-
nia nie jest mozliwe;

2) gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow (w rozumieniu art.
357" k.c.) spetnienie $wiadczenia przez Wykonawce w umownym termi-
nie bytoby potgczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozito mu razg-
cg stratg, czego strony nie mogty przewidzie¢ przy zawarciu umowy;

3) wystgpienie wad dokumentacji projektowej skutkujgcej koniecznoscig
dokonania zmian w dokumentaciji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub
wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robot majgcych wptyw na
termin wykonania robét,

4) wystgpienia opdznienia w dokonaniu czynnosci lub ich zaniechania
przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastep-
stwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

5) odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp. z przyczyn niezawinionych przez wykonawce,
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1.2. Zamawiajacy dopuszcza koniecznos¢ wprowadzenia zmian wynikajacych
ze zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne
bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego oraz
zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku od
towarow i ustug.

1.3. 2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane
wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem
niewaznosci.

§ 18 [Postanowienia koncowe]

1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania
niniejszej umowy Strony rozstrzygac¢ beda polubownie. W przypadku
nie dojscia do porozumienia, spory podlegaja rozstrzyganiu przez Sad
wlasciwy dla zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z
2015r. poz. 2164), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z
2006r. Nr 156, poz.1118 z poédzniejszymi zmianami) oraz Kodeksu
cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie
stanowig inaczej.

3. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja
przekazywana w zwiazku z realizacja niniejszej umowy pomiedzy
Stronami bedzie sporzadzana na piSmie i podpisana przez strone
zawiadamiajaca. Zawiadomienia mogga byc¢ przesylane faksem,
doreczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem.

4. Kazda ze Stron zobowigzuje sie¢ do powiadomienia drugiej Strony o
kazdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku
powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokumentéw dokonane na
ostatnio wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.

§ 19
Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z
przeznaczeniem: dwa egz. dla Zamawiajacego i jeden egz. dla
WYKONAWCY.

§ 20
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi zalgcznik:
1) Oferta wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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