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Zatacznik Nr 7

do SIWZ

na ,, Przebudowa drog i ulic w gminie
Mitomtyn”

Umowa Nr FIN /....... /2016

zawarta w dniu ................. 2016r. w Mitlomtlynie, pomiedzy:

Gmina Mitlomltyn, majaca siedzibe w Mitomtynie ul. Twarda 12, 14 — 140
Mitomtyn

NIP 741-197-97-10 REGON 510 743 686

zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM,

reprezentowanag przez:

Burmistrza —Stanistawa Siwkowskiego

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy — Sylwii Bartoszuk

.....................................................................................................................

NIP .ooiiiiiiiniiintieetccnscossccnsscssconscns REGON ....ccccviieniinnicnnccenscensconns
zwana w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowana przez:

Niniejsza umowa zawarta jest w wyniku przeprowadzonego postepowania
przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawa z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z
pozn. zm.).

§ 2 [Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.:
Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Majdany Wielkie - Bynowo
zgodnie z przedmiarem robot, projektem budowlanym oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Majdany Wielkie - Bynowo
wykonana zostanie zgodnie 2z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego i na warunkach wskazanych w ofercie 2z dnia
................ 2016r. stanowiacej zatacznik nr 1 do umowy.



* X %
* *
* *
* *

* 5 *

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie"

ORG.271.2.2016 PRZEBUDOWA DROG I ULIC W GMINIE MILOMLEYN

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie
W niej uzgodnionym.

4. Materialy uzyte do wykonania zadania musza posiadac¢ deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane.

5.Wykonawca musi dostarczy¢ dokumenty wymienione w ust. 4 przy
odbiorze koficowym zadania.
6.Zestawienie rzeczowo - finansowe stanowi zalacznik nr 2 do umowy.

§ 3 [Terminy realizacji]

1. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji robot:

1.1. Rozpoczecie i przekazanie placu budowy ustala si¢ na dzien
podpisania umowy.

12.  Zakonczenie robot ustala sie do:

Przebudowa drogi gminnej nr 149002N Majdany Wielkie — Bynowo
- do 30.11.2016r.

2 Za dzien zakoniczenia wykonywania robot budowlanych strony
ustalaja dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
konicowego przedmiotu umowy ( wpis Kierownika budowy do Dziennika
budowy ) wraz =z przekazaniem Zamawiajacemu kompletu wszystkich
dokumentow potrzebnych do oddania inwestycji w uzytkowanie.

§ 4 [Dokumentacja techniczna]

1. WYKONAWCA zobowiazuje sie wykonacC przedmiot umowy zgodnie z
zatwierdzona do realizacji dokumentacja techniczng, ktorag
ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY w 1 egzemplarzu.

2. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji z
tytulu jej wad, bledow rachunkowych lub wprowadzenia innych
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rozwiazan, ZAMAWIAJACY dokona zmian w dokumentacji we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt w terminie uzgodnionym przez strony.
§ 5 [Nadzor nad budowa)

1. ZAMAWIAJACY powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:
Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,
poz. 414 wraz z pozn. zm.).

2. WYKONAWCA  ustanawia kierownika budowy w  osobie:

§ 6 [Szczegolowe zobowiazania
Wykonawcy]

1. W czasie realizacji robot WYKONAWCA bedzie utrzymywal teren
budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie
na wlasny koszt usuwal i sktadowal wszelkie urzadzenia pomocnicze i
zbedne materiaty, odpady i Smieci.

2. WYKONAWCA ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowosc¢
oraz bezpieczenstwo robot wykonywanych na placu budowy.

3. Wykonawca zobowiazany  jest do ponoszenia wylacznej
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, powstale w zwigzku =z
prowadzonymi robotami oraz do ponoszenia wylacznej
odpowiedzialnosci za  wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore
to szkody Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ w pelnej wysokosci.

4. WYKONAWCA bedzie prawidlowo prowadzit dokumentacje budowy.

5. WYKONAWCA zapewni na wlasny koszt pelng obstuge geodezyjna w
zakresie wytyczenia pomiarow i wykonania geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej.

6. WYKONAWCA zobowiazany jest informowania Inspektora Nadzoru o
koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych w
terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
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7. Po zakonczeniu robot WYKONAWCA zobowiazany jest uporzadkowac
teren budowy i przekazac go ZAMAWIAJACEMU najpozniej w dniu
podpisania protokotu odbioru koncowego.

8. Wykonawca na wlasny koszt wykona i zatwierdzi projekt czasowej
organizacji ruchu.

9. Wykonawca zobowiazuje sie¢ w czasie prowadzenia robot zapewnic
cigglos¢ dostaw wody do odbiorcow, zapewnic¢ nalezyty tad, porzadek
oraz przestrzeganie przepisow BHP i p.poz.

10. Wykonawca zabezpiecza rowniez organizacje i zagospodarowanie placu
budowy oraz zaplecze budowy, ustanowi kierownika budowy oraz wy-
kona plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie in-

formacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

11. Wykonawca w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci
badz urzadzen w toku realizacji zamowienia — naprawienie ich i dopro-
wadzenie do stanu pierwotnego.

12. Wykonanie badan, prob i rozruchu, jak rowniez dokonanie odkrywek w
przypadku nie zgloszenia do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych.

§ 7 [Ubezpieczenie budowy]

1. WYKONAWCA zobowiazuje sie do ubezpieczenia budowy i robot z
tytutu szkod, ktore moga zaistnieC w okresie od rozpoczecia robot do
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, w zwiazku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od
odpowiedzialnosci cywilne;j.

2. WYKONAWCA obowiazany jest okaza¢c ZAMAWIAJACEMU na jego
zadanie wlasciwe polisy.

3. W przypadku niedopeilnienia przez WYKONAWCE obowigzku

ubezpieczenia, ZAMAWIAJACY moze dokonac¢ ubezpieczenia budowy na

koszt WYKONAWCY.

§ 8 [Materialy uzyte do budowy]
1. WYKONAWCA zobowiazuje sie wykonac¢ przedmiot umowy przy uzyciu
materialow zgodnych z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru roboét.
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2.

Materialy, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz
projektu.

WYKONAWCA obowiazany jest przedstawic ZAMAWIAJACEMU
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Normag lub aprobata techniczna dla materiatow
zastosowanych do  wykonania  przedmiotu umowy  przed
zamontowaniem tych materialow.

§ 9 [Wynagrodzenie]

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §2, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe W WySOKOSCI .....cocviiiiiiiiiiiiiiiiinnenenn.

zlotych brutto (slownie: ... ).
Wynagrodzenie obejmuje nalezny podatek (23%).

W/w wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty zlozonej przez

Wykonawce podczas postepowania przetargowego.

Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek Wykonawcy:

2. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie

koszty zwiazane z realizacja robot objetych dokumentacjg projektowa
oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z
realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow
majacych lub mogacych miec wplyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze byc¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Roboty dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, wykraczajace poza
zakres robot rozlicznych ryczaltowo, ktorych potwierdzona przez
Zamawiajacego koniecznos¢ wykonania wystapi w toku realizacji
przedmiotu umowy, a ktorych zakres finansowy nie przekracza
50% ceny ryczaltowej, WYKONAWCA zobowigzany jest wykonac na
dodatkowe zlecenie Zamawiajacego, przy zachowaniu tych samych
norm, parametrow i standardow, po podpisaniu przez strony umowy
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2.

na roboty dodatkowe, ustalajacej zakres rzeczowy, finansowy i termin
realizacji.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac cesji
wierzytelnosci, przyshugujacej mu z tytutu realizacji Umowy na osoby
trzecie.

§ 10 [Sposob rozliczenia]
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢
bedzie faktura wystawiona po zakonczeniu i odbiorze robot.
Podstawe do wystawienia faktury i rozliczenia stanowi protokoét
odbioru koncowego robot.
Naleznosc¢ bedzie regulowana w terminie 30 dni od daty przedlozenia
faktury.
Zamawiajacemu przyshuguje prawo wstrzymania platnosci do czasu
wywigzania sie przez Wykonawce ze zobowiazania zawartego w § 6 ust.
7 niniejszej umowy.

§ 11 [Kary umowne]

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania sa nizej
wymienione kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

2.1 Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy powstala z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie za kazdy dzien opo6znienia,

b) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien opoOznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,

c) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego,

d) za odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego 2z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy w  wysokosci 10%  wynagrodzenia
umownego.

2.2. Kary umowne okreslone w pkt. 2.1. Zamawiajacy moze pobrac z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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6.

2.3. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne: z tytulu odstapienia
od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego.

3. W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowiazane sa do
nastepujacych czynnosci:

3.1. sporzadzenia protokotu i inwentaryzacji wykonanych robot wg daty
odstagpienia od umowy.

3.2. wykonania zabezpieczenia wykonanych robot

Koszty inwentaryzacji i zabezpieczenia budowy ponosi strona winna

odstapienia od umowy.

4. Jezeli wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej
szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy bez
konsekwencji kar umownych:

5.1. w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w
tym wypadku moze nastapi¢c w terminie miesiaca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

5.2. zostanie ogloszona upadtosc lub likwidacja firmy Wykonawcy,

5.3. zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosSci takiego oswiadczenia 1 powinno zawierac
uzasadnienie.

§ 12 [Odbioér robot]

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje
odbiorow robot:

1.1.  Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

1.2. Odbior koncowy
Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglaszac
gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
budowy, natomiast inspektor nadzoru winien potwierdzi¢ ich odbior. W
przypadku nie dopelnienia obowiazku zgloszenia tych rob6t Wykonawca
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jest zobowiazany odkryc roboty i umozliwi¢ ich odbioér przez Inspektora

nadzoru, nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego na wlasny

koszt.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego,

pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,

bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy

wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robot) potwierdzonym

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

5.1. Dziennik budowy,

5.2. Inwentaryzacje powykonawcza, opisana i skompletowang w 3
egzemplarzach,

5.3 Kosztorys powykonawczy ( uproszczony) sporzadzony wg wzoru tabeli

elementow ceny ryczattowej,

5.4. Wymagane dokumenty, protokoly i zasSwiadczenia @z
przeprowadzonych prob i sprawdzen, badan laboratoryjnych wody,
karty gwarancyjne urzadzen, instrukcje uzytkowania i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5.5. Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi przepisami i
normami,

5.6. Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robot).

Zamawiajacy Wwyznaczy termin 1 rozpocznie czynnosci odbioru

koncowego w ciagu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu

gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigazany jest do dokonania lub odmowy dokonania

odbioru koncowego, w terminie 4 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W  przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub wusterek,

Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia, a

Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego.
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W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji
oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do
ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§ 13 [Gwarancja]

WYKONAWCA udziela Zamawiajacemu ...........c....euen... ( minimum 36 )
miesiecy gwarancji na roboty objete niniejsza umowa. Bieg terminu
gwarancji rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego robot.

W okresie gwarancji WYKONAWCA zobowiazuje sie do bezplatnego
usuniecia usterek powstalych 2z przyczyn zawinionych przez
WYKONAWCE w terminie 7 dni, jezeli bedzie to mozliwe technicznie
lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 14 [Umowy o podwykonawstwo]

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia doreczenia projektu umowy, o
ktorej mowa w ust. 1, moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem zamowienia
sg roboty budowlane w przypadku:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy okresla termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni,

Jezeli Zamawiajacy nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen do
przedlozonego projektu  umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza sie to za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnoS¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
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5. Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadku:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w SIWZ,
2) gdy okresla termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni

6. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przedlozone;j
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushtugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wyltaczenie, o ktoérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

8. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

9. Wykonawca wraz z poswiadczona za zgodnosS¢ z oryginatem kopia
zawartej umowy o podwykonawstwo przedlozy odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status
prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia oso6b zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

10. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupelnien oraz aneksow do umoéw z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami.

11. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy 2z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej
zgody Zamawiajacego, zas skutki z tego wynikajace, beda obcigzaty
wylacznie Wykonawce.

12. Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia
dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania,
2) terminow realizacji,
3) wynagrodzenia i terminow ptatnosci,
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4) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej
Umowy.

13. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy,
obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

2) wuzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

14. Zamawiajacy moze dokonac¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia  przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktory zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie
naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z
oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14 w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 12, w terminie 7
dni Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosSc¢ takiej
zaplaty albo

2) ztozyc¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu platnosc sie nalezy, albo
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3) dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnosc takiej zaplaty.

18.

19.

20.

21.

22.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, Zamawiajacy
potraci kwote wypltaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.
14, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego.

Z uwagi na zaplate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czesciach
— warunkiem zaplaty przez Zamawiajagcego drugiej czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 14 bioracym udziat
w realizacji odebranych rob6t budowlanych

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodow zaplaty, o ktorych mowa w ust 16, Zamawiajacy wstrzymuje
odpowiednio:

1) wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

2) w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaplaty.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) w przypadku braku =zaplaty lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto za calosc¢
umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, za kazdy dzien
opoznienia,

2) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy
nie przedtozony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmiane,

3) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczone] za zgodnoS¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy nie przedlozony do
akceptacji projekt umowy, lub jego zmiane,

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za
kazdorazowy brak zmiany, o ktérej mowa w ust. 8.
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23. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czeSci robot budowlanych podwykonawcom, mimo
niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) zrezygnowac z podwykonawstwa,
4) zmieni¢ podwykonawce.
24. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art.
26 ust. 2b, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu,
o ktoérych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.
25. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ za
roboty wykonane przez podwykonawcow.

§ 15 [Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

1. Wykonawca najpozniej w dniu podpisania umowy wnosi
zabezpieczenie nalezytego wykonania ~umowy. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
ustalonego w &9 ust. 1 tj. ..coeoeniininininin. z} zostaje wniesione w formie

2. Strony ustalaja, Ze:

2.1 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z

umowa wykonania robot;

2.2 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie

roszczen z tytuhu rekojmi za wady

3. 70% zabezpieczenia, gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robot

zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i

uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostala czesc

zabezpieczenia zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

§ 16 [Zmiany umowy]
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoSC zmiany postanowien zawartej
umowy w nastepujacych przypadkach:
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1.1. Dopuszcza si¢ zmiane terminu realizacji niniejszej] umowy Ww
nastepujacych przypadkach:
1) gdy z powodu kleski zywiotowej lub niekorzystnych warunkéw atmosfe-

rycznych (np. niespotykanie obfite opady deszczu, $niegu powtarzajgce
sie w dluzszym przedziale czasowym lub cechujgce sie duzg inten-
sywnoscig, bgdz inne zdarzenia nagte, ktérych w momencie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢) terminowe wykonanie zamowie-
nia nie jest mozliwe;

2) gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow (w rozumieniu art.
357" .k.c.) spetnienie $wiadczenia przez Wykonawce w umownym termi-
nie bytoby potgczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozito mu razg-
cg stratg, czego strony nie mogty przewidzie¢ przy zawarciu umowy;

3) wystgpienie wad dokumentacji projektowej skutkujgcej koniecznoscig
dokonania zmian w dokumentaciji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub
wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét majgcych wptyw na
termin wykonania robot,

4) wystgpienia opoznienia w dokonaniu czynnosci lub ich zaniechania
przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastep-
stwem okoliczno$ci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

5) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp. z przyczyn niezawinionych przez wykonawce,

1.2. Zamawiajacy dopuszcza koniecznos¢ wprowadzenia zmian wynikajacych
ze zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne
bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego oraz
zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku od
towarow i ustug.

1.3. 2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane
wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem
niewaznosci.

§ 17 [Postanowienia koficowe]

1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania
niniejszej umowy Strony rozstrzygac beda polubownie. W przypadku
nie dojscia do porozumienia, spory podlegaja rozstrzyganiu przez Sad
wlasciwy dla zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z
2015r. poz. 2164), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z
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2006r. Nr 156, poz.1118 z poédzniejszymi zmianami) oraz Kodeksu
cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamoéwien publicznych nie
stanowia inaczej.

3. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja
przekazywana w zwigzku z realizacja niniejszej umowy pomiedzy
Stronami bedzie sporzadzana na piSmie i podpisana przez strone
zawiadamiajacqa. Zawiadomienia moga by¢ przesylane faksem,
doreczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem.

4. Kazda ze Stron zobowiazuje sie do powiadomienia drugiej Strony o
kazdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku
powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokumentow dokonane na
ostatnio wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.

§ 18

Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z

przeznaczeniem: dwa egz. dla Zamawiajacego 1 jeden egz. dla

WYKONAWCY.

§ 19
Integralna czesSc¢ niniejszej umowy stanowi zalacznik:
1) Oferta wykonawcy

.................................................................................
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