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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

na ,Przebudowa drogi gminnej
w miejscowosci Ligi
gmina Mitomtyn- | etap”

Umowa Nr FIN /....... /2018
zawarta w dniu ................. 2018r. w Mitlomlynie, pomiedzy:
Gmina Milomlyn, majaca siedzibe w Mitomtynie ul. Twarda 12, 14 - 140

Milomtyn

NIP 741-197-97-10 REGON 510 743 686

zwana w dalszej czesSci Umowy ZAMAWIAJACYM,

reprezentowana przez:

Burmistrza —Stanistawa Siwkowskiego

przy kontrasygnacie

Malgorzaty Nowikiewicz — Zastepcy Skarbnika z upowaznienia Skarbnika
Miasta i Gminy Mitomtyn

a
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zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowana przez:

Niniejsza umowa zawarta jest w wyniku przeprowadzonego postepowania
przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawa z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164
Z pozn. zm.).

§ 2 [Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.:

»Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Ligi gmina Milomlyn
- I etap” zgodnie z przedmiarem roboét, projektem budowlanym oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot i na warunkach
wskazanych w ofercie z dnia ................ 2018r. stanowigcej zalacznik nr
1 do umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie

z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie
W niej uzgodnionym.

. Materialy uzyte do wykonania zadania musza posiadac deklaracje

zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata



1.2.
1.3.
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techniczna, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane.

4. Wykonawca musi dostarczy¢ dokumenty wymienione w ust. 4 przy
odbiorze koficowym zadania.
5. Zestawienie rzeczowo - finansowe stanowi zalacznik nr 2 do umowy.

§ 3 [Terminy realizacji]

—

. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:

—_

.1. Rozpoczecie i przekazanie placu budowy oraz przekazanie
dokumentacji projektowej ustala sie na dzien podpisania
umowy.

Zakonczenie robot ustala sie: do 10.09.2018r.

Za dzien zakofczenia wykonywania robot budowlanych strony ustalaja

dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego

przedmiotu umowy ( wpis Kierownika budowy do Dziennika budowy ) wraz

z przekazaniem Zamawiajacemu kompletu wszystkich dokumentow

potrzebnych do oddania inwestycji w uzytkowanie.

§ 4 [Dokumentacja technicznal]

1. WYKONAWCA zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z
zatwierdzona do realizacji dokumentacja techniczna, ktorg
ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY w 1 egzemplarzu.

2. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji z
tytulu jej wad, bledow rachunkowych lub wprowadzenia innych
rozwiazan, ZAMAWIAJACY dokona zmian w dokumentacji we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt w terminie uzgodnionym przez strony.

§ 5 [Nadzor nad budowa]

1. ZAMAWIAJACY powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz
Z pozn. zm.).

2. WYKONAWCA  ustanawia kierownika budowy (robot) w

OSODIE: L.ttt

§ 6 [Szczegolowe zobowiazania
Wykonawcy]
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. W czasie realizacji robot WYKONAWCA bedzie utrzymywal teren
budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie na
wlasny koszt usuwal i skladowal wszelkie urzadzenia pomocnicze i
zbedne materiaty, odpady i $mieci.

. WYKONAWCA ponosi pelna odpowiedzialnosS¢ za jakosc, terminowosc
oraz bezpieczenstwo robot wykonywanych na placu budowy.

. Wykonawca zobowigzany  jest do ponoszenia wylacznej
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, powstale w zwiazku z
prowadzonymi robotami oraz do ponoszenia wylacznej
odpowiedzialnosci za  wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to
szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w peilnej wysokosci.

. WYKONAWCA bedzie prawidtowo prowadzil dokumentacje budowy.

. WYKONAWCA zobowiazany jest informowania Inspektora Nadzoru o
koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych w terminie
3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

. Po zakonczeniu robot WYKONAWCA zobowiazany jest uporzadkowac
teren budowy i przekazac go ZAMAWIAJACEMU najp6zniej w dniu
podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Wykonawca zobowigzuje sie w czasie prowadzenia robot zapewnic
nalezyty lad, porzadek oraz przestrzeganie przepisow BHP i p.poz.

. Wykonawca zabezpiecza rowniez organizacje i zagospodarowanie placu
budowy oraz zaplecze budowy, ustanowi kierownika budowy ( robot)
oraz wykona plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

. Wykonanie badan, prob i rozruchu, jak rowniez dokonanie odkrywek w
przypadku nie zgloszenia do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych.

10.Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umow o prace przez

1

Wykonawcow i Podwykonawcow pracownikoéw wykonujacych roboty
budowlane wyszczegolnione w przedmiarach w zakresie:

1) wykonania robot przygotowawczych

2) wykonania odwodnienia

3) wykonania robot w zakresie budowy jezdni, zjazdow
oraz formowania, profilowania i zageszczenia poboczy

4) wykonania robot uzupetniajacych i wykonczeniowych

1.Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych dostarczy
Zamawiajacemu oswiadczenie (Wykonawcy lub podwykonawcy) o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osOb wyznaczonych do
realizacji zamowienia. OsSwiadczenie to powinno zawieraC Ww
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szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

12.W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w

wyznaczonym Ww tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu ( jeden badz niektore lub wszystkie) z nizej
wymienionych dowodow w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wyznaczonych do
realizacji zamowienia:

poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w
trakcie realizacji zamowienia czynnosSci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zostac zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adresow i nr PESEL pracownikéow). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce

lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

13.Inspektor Nadzoru bedzie dokonywac kontroli os6b zatrudnionych przez

Wykonawce i zatwierdzonych podwykonawcow w zakresie prawidlowego
charakteru zatrudnienia, a Wykonawca umozliwi przeprowadzenie
kontroli tych oséb i dokumentow zwigzanych z ich zatrudnieniem.
Ponadto dokonywac bedzie statej kontroli w zakresie przestrzegania
zasad BHP, a w szczegolnosci przepisow o ktorych mowa w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w
sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

14.W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci Inspektor Nadzoru

zobowiazany bedzie do usuniecia z budowy os6b naruszajacych przepisy
BHP lub os6b zatrudnionych niezgodnie z przepisami prawa.
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15.Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego
terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci okreslone w pkt 10.

16.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze sie
zwrocic o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 7 [Ubezpieczenie budowy]

1. WYKONAWCA zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot do
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, w zwiazku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od
odpowiedzialnosci cywilne;.

2. WYKONAWCA obowiazany jest okazac ZAMAWIAJACEMU na jego
zadanie wlasciwe polisy.

3. W przypadku niedopelnienia przez WYKONAWCE obowiazku

ubezpieczenia, ZAMAWIAJACY moze dokonac¢ ubezpieczenia budowy na

koszt WYKONAWCY.

§ 8 [Materialy uzyte do budowy]

1. WYKONAWCA zobowiazuje si¢ wykonac¢ przedmiot umowy przy uzyciu
materialow zgodnych z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru roboét.

2. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia oraz
projektu.

3. WYKONAWCA obowigzany jest przedstawic ZAMAWIAJACEMU
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna dla materiatow
zastosowanych do  wykonania  przedmiotu umowy = przed
zamontowaniem tych materiatow.

§ 9 [Wynagrodzenie]

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §2, strony ustalaja

wynagrodzenie ryczaltowe W WyYSOKOSCI ....cocovviiiiiiiiiiiiiiiiinien.n.

zlotych brutto (slownie: ... ).
Wynagrodzenie obejmuje nalezny podatek VAT.
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W/w wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty zlozonej przez

Wykonawce podczas postepowania przetargowego.

2.

2.

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie
koszty zwiazane z realizacja robot objetych dokumentacja projektowag
oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow
majacych lub mogacych miec wplyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze byC podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w wust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac¢ cesji

wierzytelnosci, przystugujacej mu z tytulu realizacji Umowy na osoby
trzecie.

§ 10 [Sposob rozliczenia]

. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie

bedzie faktura wystawiona po zakonczeniu i odbiorze robot.

. Podstawe do wystawienia faktury i rozliczenia stanowi protokoét odbioru

koncowego robot.
Naleznos¢ bedzie regulowana w terminie 30 dni od daty przedtozenia
faktury.
Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania platnosci do czasu
wywiazania sie przez Wykonawce ze zobowigzania zawartego w § 6 ust.
6 niniejszej UMOWwWY.

§ 11 [Kary umowne]

. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania sa nizej

wymienione kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

2.1 Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu w wykonaniu przedmiotu umowy powstalg z
przyczyn dotyczacych Wykonawcy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwtoki,

b) za przekroczenie terminu w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie rekojmi z przyczyn dotyczacych Wykonawcy —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego,
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7.

d) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

2.2. Kary umowne okreslone w pkt. 2.1. Zamawiajacy moze pobrac z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2.3. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne: z tytulu odstapienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego.

2.4 Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

a) nie przekazania lub nieterminowego przekazania terenu budowy w
terminie okreslanym w Umowie — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto ustalonego w Umowie za kazdy dzien zwtloki;

b) nie przekazania lub nieterminowego przekazania dokumentacji

projektowej, w tym jej zmiany koniecznej do wykonania przedmiotu
umowy w terminie okreslonym w Umowie, a w przypadku gdyby takiego
terminu nie bylo, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego i
Wykonawce , w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w
Umowie za kazdy dzien zwtloki.
3. W przypadku odstapienia od umowy strony zobowigzane sa do
nastepujacych czynnosci:
3.1. sporzadzenia protokotu i inwentaryzacji wykonanych robot wg daty
odstapienia od umowy.
3.2. wykonania zabezpieczenia wykonanych robot
Koszty inwentaryzacji i zabezpieczenia budowy ponosi strona winna
odstgpienia od umowy.

4. Jezeli wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej

szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego.

S. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy bez

konsekwencji kar umownych:

S5.1. w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w
tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

5.2. zostanie ogloszona upadtosc lub likwidacja firmy Wykonawcy,

5.3. zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oSwiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

Za niedopelnienie wymogu w zakresie zatrudnienia na podstawie umow o

prace w rozumieniu Kodeksu Pracy osob wyznaczonych do realizacji

zamowienia Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w

wysokosci najnizszego wynagrodzenia brutto wraz ze skladkami
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pracodawcy za kazdy miesiac realizacji zamowienia za kazda osobe, ktora
nie bedzie zatrudniona zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.

§ 12 [Odbioér roboét]
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje
odbiorow robot:

1.1. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

1.2. Odbior koncowy

Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglaszac
gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
budowy, natomiast inspektor nadzoru winien potwierdzi¢ ich odbiér. W
przypadku nie dopelnienia obowigzku zgloszenia tych rob6t Wykonawca
jest zobowigzany odkry¢ roboty i umozliwi¢ ich odbior przez Inspektora
nadzoru, nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt.
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego,
pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,
bedzie faktyczne wykonanie roboét, potwierdzone w Dzienniku budowy
wpisem dokonanym przez kierownika budowy (roboét) potwierdzonym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

5.1. Dziennik budowy,

5.2. Kosztorys powykonawczy ( uproszczony) sporzadzony wg wzoru tabeli
elementow ceny ryczattowej,

5.3. Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia @z
przeprowadzonych préb i sprawdzen, badan laboratoryjnych wody,
karty gwarancyjne urzadzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

5.4. Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjq projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,
5.5. Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane

wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robot).
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego
w ciagu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do
odbioru koncowego.
Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania
odbioru koncowego, w terminie 4 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
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W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub wusterek,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia, a
Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz
przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

§ 13 [Gwarancja]

. WYKONAWCA wudziela Zamawiajacemu ............... (min.36 miesiecy
gwarancji) na roboty objete niniejsza umowa. Bieg terminu gwarancji
rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego robot.

. W okresie gwarancji WYKONAWCA zobowigzuje sie do bezplatnego
usuniecia usterek powstalych 2z przyczyn zawinionych przez
WYKONAWCE w terminie 7 dni, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub
W innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 14 [Umowy o podwykonawstwo]

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
Umowy.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia doreczenia projektu umowy, o
ktorej mowa w ust. 1, moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem zamoéwienia sa
roboty budowlane w przypadku:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w SIWZ,
2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen do
przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza si¢ to za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéowienia na
roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnosc¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadku:
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1) niespelnienia wymagan okreslonych w SIWZ,
2) gdy okresla termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni

6. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przedlozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na
roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za
zgodnosc¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushlugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot =zostal wskazany przez
Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zi.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

9. Wykonawca wraz z poswiadczona za zgodnosSc¢ z oryginatem kopia
zawartej umowy o podwykonawstwo przedlozy odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status
prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia osob zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

10. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie miec¢ zastosowanie do
wszelkich  zmian, uzupelnien oraz aneksow do umow 2z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

11. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody
Zamawiajacego, zas skutki z tego wynikajace, beda obciazaty wylacznie
Wykonawce.

12. Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegolnosci
postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

2) terminow realizacji,

3) wynagrodzenia i terminow ptatnosci,

4) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwiazania niniejszej
umowy.

13. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy,
obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawece,

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

14. Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia  przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub  ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w
przypadku uchylenia sie od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi. Bezposrednia  zaplata obejmuje  wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14 w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 12, w
terminie 7 dni Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej
zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu platnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy
potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

19. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.
14, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza
niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego.

20. Z uwagi na zaplate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
czeSciach — warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 14
bioracym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych
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21. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodow zaplaty, o ktorych mowa w ust 16, Zamawiajacy wstrzymuje
odpowiednio:

1) wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
2) w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.
22. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna;:
1) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
1% wynagrodzenia brutto za calos¢ umowy z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, za kazdy dzien opoznienia,
2) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy
nie przedlozony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmiane,
3) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnoSc¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy nie przedlozony do
akceptacji projekt umowy, lub jego zmiane,
4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za
kazdorazowy brak zmiany, o ktérej mowa w ust. 8.
23. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom, mimo
niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
2) wskazac¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) zrezygnowac z podwykonawstwa,
4) zmieni¢ podwykonawce.
24. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiazany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
25. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ za
roboty wykonane przez podwykonawcow.

§ 15 [Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

1. Wykonawca najpozniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ustalonego w &9 ust. 1
1 PR zl zostaje wniesione w formie ............c.coeenee.

2. Strony ustalaja, ze:

2.1 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z

umowa wykonania robot;
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2.2 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie
roszczen z tytulu rekojmi za wady

3. 70% zabezpieczenia, gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robot

zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i

uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostala czesc

zabezpieczenia zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie

okresu rekojmi za wady.

§ 16 [Zmiany umowy]
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ zmiany postanowien zawartej
umowy w nastepujacych przypadkach:

1.1 Dopuszcza sie zmiane terminu realizacji niniejszej umowy Ww
nastepujacych przypadkach:

1.gdy z powodu kleski zywiotowej lub niekorzystnych warunkéw atmosferycznych

(np. niespotykanie obfite opady deszczu, sniegu powtarzajgce sie w diuzszym

przedziale czasowym lub cechujgce sie duzg intensywnoscig, bgdz inne zdarzenia

nagte, ktérych w momencie zawarcia umowy nie mozna byto przewidziec)
terminowe wykonanie zamowienia nie jest mozliwe;

2. gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkéw (w rozumieniu art. 3571.k.c.)
spetnienie swiadczenia przez Wykonawce w umownym terminie bytoby
potgczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozito mu razgcg stratg, czego
strony nie mogty przewidzie¢ przy zawarciu umowy;

3. wystgpienie wad dokumentacji projektowej skutkujgcej koniecznoscig
dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub
wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robot majgcych wptyw na termin
wykonania robat,

4. wystgpienia opoznienia w dokonaniu czynnosci lub ich zaniechania przez
witasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

5. odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z
przyczyn niezawinionych przez wykonawce,

1.2. Zamawiajacy dopuszcza koniecznos¢ wprowadzenia zmian wynikajacych
ze zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego oraz zmiany
wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i
ushug.

1.3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane
wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem
niewaznosci.

§ 17 [Postanowienia koficowe]

1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania
niniejszej umowy Strony rozstrzygac beda polubownie. W przypadku nie
dojscia do porozumienia, spory podlegaja rozstrzyganiu przez Sad
wlasciwy dla zamawiajgcego.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z
2015r. poz. 2164), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z pozniejszymi zmianami) oraz Kodeksu
cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie
stanowia inacze;j.

3. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja
przekazywana w zwiazku z realizacja niniejszej umowy pomiedzy
Stronami bedzie sporzadzana na piSmie i podpisana przez strone
zawiadamiajaca. Zawiadomienia moga byC przesylane faksem,
doreczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem.

4. Kazda ze Stron zobowiazuje sie do powiadomienia drugiej Strony o
kazdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku
powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokumentow dokonane na
ostatnio wskazany adres beda uwazane za skuteczne.

§ 18

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z

przeznaczeniem: dwa egz. dla Zamawiajacego i jeden egz. dla

WYKONAWCY.

§ 19
Integralna czes¢ niniejszej umowy stanowi zalacznik:
1) Oferta wykonawcy

.................................................................................

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



