ORG.271.5.2015 BUDOWA BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWYM
MOJE BOISKO ORLIK-2012 W MILOMLYNIE

Zatgcznik Nr 9

do SIWZ

na ,, Budowa biezni lekkoatletycznej przy
kompleksie sportowym Moje Boisko Orlik

2012 w Mitomtynie”
Umowa Nr FIN /....... /2015
zawarta w dniu ................. 2015r. w Mitomtynie, pomiedzy:
Gmina Milomltyn, majaca siedzibe w Milomlynie ul. Twarda 12, 14 - 140

Milomtyn

NIP 741-197-97-10 REGON 510 743 686

zwana w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM,
reprezentowana przez:

Burmistrza —Stanistawa Siwkowskiego

przy kontrasygnacie

Skarbnika GMINY — ....o.oieieiniiiiiiiie e

zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowana przez:

Niniejsza umowa zawarta jest w wyniku przeprowadzonego postepowania
przetargowego, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawg z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z pdzn.
zm.).

§ 2 [Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn. Budowa biezni
lekkoatletycznej przy kompleksie sportowym Moje Boisko Orlik 2012 w
Mitlomlynie zgodnie z przedmiarem roboét stanowiacym zal. Nr 13 do
SIWZ, projektem budowlanym stanowiacym =zal. Nr 12 do SIWZ,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot stanowiaca zat. Nr 14
do SIWZ.

2. Zakres prac obejmuje:

I etap : wykonanie skoczni w dal

- wykonanie rzutni do pchniecia kula

- wyposazenie — szczegotowy opis przedmiotu wyposazenia stanowi
zalacznik nr 3 do SIWZ.

II etap: - wykonanie biezni lekkoatletycznej
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- wykonanie ogrodzenia kompleksu
- wykonanie tablicy informacyjnej o realizacji zadania zgodnie z
~Wytycznymi dotyczacymi obowiazkow informacyjnych przy zadaniach
inwestycyjnych dofinansowanych ze Srodkow Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej” dostepnymi na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wykonawca
przed montazem tablicy przedstawi Zamawiajacemu wzor tablicy do akceptacji.
3. Budowa biezni lekkoatletycznej przy kompleksie sportowym Moje Boisko
Orlik 2012 w Milomlynie wykonana zostanie zgodnie 2z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego i na warunkach wskazanych w ofercie
zdnia .....coeeuenenn. 2015r. stanowiacej zalacznik nr 1 do umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu W terminie W niej
uzgodnionym.

5. Zastosowane nawierzchnie musza posiadac:

a) badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14877:2014-02 ( lub rekomendacje
techniczng Instytutu Techniki Budowlanej lub wyniki badan
specjalistycznego laboratorium akredytowanego przez [AAF,
potwierdzajacego wymagane norma parametry oferowanej nawierzchni);

b) badania potwierdzajace trwaloS¢ wyrobu na dzialanie mrozu
(mrozoodpornosd);

c)atest Panstwowego Zakladu Higieny lub rownowaznej instytucji z panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej/EFTA;

d) autoryzacje producenta danej nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy
danej inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielanej przez
producenta na ta nawierzchnie;

e)karte techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej
producenta.

6. Nawierzchnie powinny by¢ instalowane zgodnie 2z instrukcjami
producenta oraz projektem technicznym opracowanym dla okreslonego
zastosowania. Wykonawca musi dostarczy¢ w/w dokumenty przy
odbiorze koficowym zadania.

7. Zestawienie rzeczowo - finansowe stanowi zalacznik nr 2 do umowy.

§ 3 [Terminy realizacji]

1. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji robot:
1.1. Przekazanie placu budowy ustala sie¢ na dzien podpisania umowy.
1.2. Rozpoczecie robot TP

Zakonczenie robot ustala sie: I etap do dnia 16.12.2015
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II etap do dnia 20.05.2016r.

1.3. Za dzien zakonczenia wykonywania robot budowlanych strony
ustalaja dzienh zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czeSciowego lub koncowego przedmiotu umowy ( wpis Kierownika
budowy do Dziennika budowy ) wraz =z przekazaniem Zamawiajacemu
kompletu wszystkich dokumentoéw potrzebnych do oddania inwestycji w
uzytkowanie.

§ 4 [Dokumentacja techniczna]

1. WYKONAWCA zobowiazuje sie wykonaC przedmiot umowy zgodnie z
zatwierdzona do realizacji dokumentacjg techniczna, ktora
ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY w 1 egzemplarzu.

2. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji z tytulu
jej wad, bledow rachunkowych lub wprowadzenia innych rozwigzan,
ZAMAWIAJACY dokona zmian w dokumentacji we wlasnym zakresie i na
wlasny koszt w terminie uzgodnionym przez strony.

§ 5 [Nadzor nad budowa]

1. ZAMAWIAJACY powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobach:
Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz
Z pozn. zm.).

2. WYKONAWCA ustanawia:

- kierownika budowy w osobie -

3. Zmiana kierownika budowy, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy,

gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda spelnia¢c warunki
postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana kierownika budowy winna by¢
potwierdzona pisemnie i wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 6 [Szczegolowe zobowiazania Wykonawcy]
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3.

. W czasie realizacji robot WYKONAWCA bedzie utrzymywatl teren budowy

w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie na wlasny
koszt usuwal i skladowal wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i Smieci.

. WYKONAWCA ponosi pelng odpowiedzialno$S¢ za jakosc¢, terminowosc

oraz bezpieczenstwo robot wykonywanych na placu budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci

cywilnej za szkody, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz do
ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ w pelnej
wysokosci.

. WYKONAWCA bedzie prawidtowo prowadzil dokumentacje budowy.
. WYKONAWCA zapewni na wlasny koszt pelna obstuge geodezyjna w

zakresie wytyczenia pomiaréow i wykonania geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej.

WYKONAWCA zobowiazany jest informowania Inspektora Nadzoru o
koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych w terminie 3
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

. Po zakonczeniu robot WYKONAWCA zobowiazany jest uporzadkowac

teren budowy i przekazac go ZAMAWIAJACEMU najpdézniej w dniu
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca na wlasny koszt wykona i zatwierdzi projekt czasowej
organizacji ruchu.

§ 7 [Ubezpieczenie budowy]

. WYKONAWCA zobowiazuje sie do ubezpieczenia budowy i robot z tytulhu

szkod, ktore moga zaistnieC w okresie od rozpoczecia roboéot do
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, w zwiazku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od
odpowiedzialnosci cywilne;.

. WYKONAWCA obowigzany jest okazac ZAMAWIAJACEMU na jego zadanie

wlasciwe polisy.
W  przypadku niedopelnienia przez WYKONAWCE  obowigzku

ubezpieczenia, ZAMAWIAJACY moze dokonac ubezpieczenia budowy na
koszt WYKONAWCY.
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§ 8 [Materialy uzyte do budowy]

1. WYKONAWCA zobowiazuje si¢ wykonac¢ przedmiot umowy przy uzyciu
materialow zgodnych z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot.

2. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz projektu.

3. WYKONAWCA obowiazany jest przedstawic ZAMAWIAJACEMU certyfikat
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polska Norma lub aprobata techniczng dla materialow zastosowanych do
wykonania przedmiotu umowy przed zamontowaniem tych materialow.

4. Zastosowane nawierzchnie musza posiadac:

a) badania na zgodnosc¢ z norma PN-EN 14877:2014-02 ( lub rekomendacje
techniczna Instytutu Techniki Budowlanej lub wyniki badan
specjalistycznego laboratorium akredytowanego przez [AAF,
potwierdzajacego wymagane norma parametry oferowanej nawierzchni);

b) badania potwierdzajace trwaloS¢ wyrobu na dzialanie mrozu
(mrozoodpornosd);

c)atest Panstwowego Zakladu Higieny lub rownowaznej instytucji z panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej/EFTA;

d) autoryzacje producenta danej nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy
danej inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielanej przez
producenta na ta nawierzchnie;

e)karte techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej
producenta.

8. Nawierzchnie powinny byC instalowane zgodnie 2z instrukcjami
producenta oraz projektem technicznym opracowanym dla okreslonego
zastosowania. Wykonawca musi dostarczyé¢ w/w dokumenty przy
odbiorze konicowym zadania.

§ 9 [Wynagrodzenie]

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §2, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w WySOKOSCI .......cccvevviviiiniiniiiniinenenne. zlotych
brutto (Slowmnie: ).
Wynagrodzenie obejmuje nalezny podatek (23%).

W /w wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce

podczas postepowania przetargowego.
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Wynagrodzenie  zostanie przekazane na  rachunek  wykonawcy

2. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie
koszty zwiazane z realizacjg robot objetych dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z
realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéow
majacych lub mogacych miec wplyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze byc¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Roboty dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, wykraczajace poza
zakres robot rozlicznych ryczaltowo, ktorych potwierdzona przez
Zamawiajacego koniecznoS¢ wykonania wystapi w toku realizacji
przedmiotu umowy, a ktorych zakres finansowy nie przekracza 50% ceny
ryczaltowej, WYKONAWCA zobowiazany jest wykona¢ na dodatkowe
zlecenie Zamawiajacego, przy zachowaniu tych samych norm,
parametrow i standardow, po podpisaniu przez strony umowy na roboty
dodatkowe, ustalajacej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji.

4. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajagcego dokonacC -cesji
wierzytelnosci, przyslugujacej mu z tytulu realizacji Umowy na osoby
trzecie.

§ 10 [Sposob rozliczenia]

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie
bedzie faktura wystawiona po zakonczeniu i odbiorze robot.

2. Podstawe do wystawienia faktury i rozliczenia stanowi protokot odbioru
czesciowego i koncowego robot.

3. Naleznosc¢ bedzie regulowana w terminie 30 dni od daty przedlozenia
faktury.

4. Zamawiajacemu przyshuguje prawo wstrzymania platnosci do czasu
wywigzania sie przez Wykonawce ze zobowigzania zawartego w § 6 ust. 7
niniejszej umowy.

§ 11 [Kary umowne]

1. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania sa nizej
wymienione kary umowne.

2. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

2.1 Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:
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1.

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy powstala z winy Wykonawcy,
w wysokosci 1% wynagrodzenia ustalonego w umowie za kazdy dzien
zwloki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego,

d) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,

2.2. Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne: z tytulu odstgpienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego.

3. W przypadku odstapienia od umowy strony zobowigzane sa do
nastepujacych czynnosci:

3.1. sporzadzenia protokotu i inwentaryzacji wykonanych robot wg daty
odstgpienia od umowy.

3.2. wykonania zabezpieczenia wykonanych robot

Koszty inwentaryzacji i zabezpieczenia budowy ponosi strona winna

odstapienia od umowy.

4. Jezeli wysokosc zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej
szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego.

5. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy bez
konsekwencji kar umownych:

5.1. w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym
wypadku moze nastapi¢ w terminie miesiaca od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

5.2. zostanie ogloszona upadtosc¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,

5.3. zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

6. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 12 [Odbioér robét]
Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje
odbiorow robot:
1.1. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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1.2. Odbior czesciowy,

1.2. Odbior koncowy

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglaszac¢ gotowos¢
do odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy,
natomiast inspektor nadzoru winien potwierdzi¢ ich odbior. W przypadku
nie dopelnienia obowiazku zgloszenia tych robét Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ roboty i umozliwic ich odbior przez Inspektora
nadzoru, nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru czeSciowego oraz

koncowego, pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego

oraz koncowego, bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w

Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robot)

potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

5.1. Dziennik budowy,

5.2. Inwentaryzacje powykonawcza, opisana i skompletowana w 3
egzemplarzach,

5.3 Kosztorys powykonawczy ( uproszczony) sporzadzony wg wzoru tabeli

elementow ceny ryczattowej,

5.4. Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych
prob i sprawdzen, badan laboratoryjnych wody, karty gwarancyjne
urzadzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

5.5. Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi przepisami i normami,

5.6. Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika robot).

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego

lub koncowego w ciagu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu

gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania

odbioru czesciowego lub koncowego, w terminie 4 dni od dnia rozpoczecia

tego odbioru.
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8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy
moze odmowic¢ odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na
wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz
przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

§ 14 [Gwarancja]

1. WYKONAWCA udziela Zamawiajacemu ...................... ( minimum 36 )
miesiecy gwarancji na roboty objete niniejsza umowa. Bieg terminu
gwarancji rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego robot.

2. W okresie gwarancji WYKONAWCA zobowiazuje sie do bezplatnego
usuniecia usterek powstalych z przyczyn zawinionych przez
WYKONAWCE w terminie 7 dni, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w
innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 15 [Umowy o podwykonawstwo]

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia
publicznego na roboty budowlane do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia doreczenia projektu umowy, o
ktorej mowa w ust. 1, moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem zamowienia sa roboty
budowlane w przypadku:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w SIWZ,
2) gdy okresla termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni,

1. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnych zastrzezen do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni uwaza sie to za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na
roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnoS¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
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3. Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadku:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w SIWZ,
2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni

4. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przedlozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za
zgodnoSC z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz S0 000 zi.

6. W przypadku, o ktéorym mowa w wust. 7, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o
tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

7. Wykonawca wraz z poswiadczona za zgodnoS¢ z oryginalem kopia
zawartej umowy o podwykonawstwo przedlozy odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status
prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia oséb zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

8. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie miec¢ zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupelnien oraz aneksow do umow z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami.

9. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej
zgody Zamawiajacego, zas skutki z tego wynikajace, beda obciazaty
wylacznie Wykonawece.

10. Kazdy projekt umowy musi zawiera¢c w szczegolnosci postanowienia
dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania,
2) terminow realizacji,
3) wynagrodzenia i terminow ptatnosci,
4) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwiazania niniejszej
Umowy.
11. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

10



ORG.271.5.2015 BUDOWA BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWYM
MOJE BOISKO ORLIK-2012 W MILOMLYNIE

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz ~Wykonawcy,
obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy.

12. Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia  przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub  ktory zawart przedlozona Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie
naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoSc z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14 w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 12, w
terminie 7 dni Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty
albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaplaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, Zamawiajacy
potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawecy.

11
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17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
14, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza
niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego.

18. Z wuwagi na zaplate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
czeSciach — warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie = dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktéorych mowa w ust.
14 bioracym udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych

19. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodow zaplaty, o ktorych mowa w ust 16, Zamawiajacy wstrzymuje
odpowiednio:

1) wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

2) w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

22. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto za calos¢ umowy 2z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca, za kazdy dzien opoznienia,

2) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy nie przedloZzony do
akceptacji projekt umowy, lub jego zmiane,

3) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnoSc z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto za kazdy nie przedlozony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmiane,
4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdorazowy brak zmiany,
o ktorej mowa w ust. 8.

23. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom, mimo
niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) zrezygnowac z podwykonawstwa,

4) zmieni¢ podwykonawce.

24. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b,
w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w
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stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
25. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnosc za roboty
wykonane przez podwykonawcow.

§ 16 [Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

1. Wykonawca najpozniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ustalonego w &9 ust. 1 tj.
..................... z} zostaje wniesione w formie ..............c.c.oeeee.

2. Strony ustalaja, ze:

2.1 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z

umowa wykonania robot;

2.2 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie

roszczen z tytutu rekojmi za wady

3. 70% zabezpieczenia, gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robot

zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i

uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostata czesc

zabezpieczenia zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

§ 17 [Zmiany umowy]
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoSC zmiany postanowien zawartej umowy
w nastepujacych przypadkach:

1.1. Dopuszcza sie zmiane terminu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych
przypadkach:
a) btedow projektowych dokumentaciji,
b) niekorzystnych warunkow atmosferycznych, ktéorych nie mozna bylo
przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
c) koniecznosci wstrzymania prac ze wzgledu na znaleziska archeologiczne,
d) wystapienia w czasie realizacji i na terenie objetym czynnosciami wykonawcy
robot kleski zywiotlowej,
e) wystapienia sprzeciwu ze strony wlasciciela gruntéw do czasu
rozstrzygniecia.
1.2. Zamawiajacy dopuszcza koniecznos¢ wprowadzenia zmian wynikajacych ze
zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego oraz zmiany
wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towaréow i ustug.
1.3. Dopuszcza sie zmiane osob stanowigcych kluczowy personel Wykonawcy.
Zmiana moze nastapi¢ na wniosek Wykonawcy, zawierajacy uzasadnienie
zmiany oraz dokumenty potwierdzajace, iz wskazana osoba spelnia warunki
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udzialu w postepowaniu w ramach, ktorego Wykonawcy udzielono niniejszego
zamowienia.
2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci umowy winny zosta¢ dokonane
wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem
niewaznosci.

§ 18 [Postanowienia koncowe]

1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania

niniejszej umowy Strony rozstrzygac¢ beda polubownie. W przypadku nie
dojscia do porozumienia, spory podlegaja rozstrzyganiu przez Sad
wlasciwy dla zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z
2013r. poz. 907 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane
( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z pozniejszymi zmianami) oraz
Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych
nie stanowia inaczej.

. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja
przekazywana w zwiazku 2z realizacja niniejszej umowy pomiedzy
Stronami bedzie sporzadzana na piSmie i podpisana przez strone
zawiadamiajaca. Zawiadomienia moga byc¢ przesylane faksem, doreczane
osobiscie, przesylane kurierem lub listem.

. Kazda ze Stron zobowigzuje sie¢ do powiadomienia drugiej Strony o
kazdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku
powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokumentéw dokonane na
ostatnio wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.

§ 19

Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z
przeznaczeniem: dwa egz. dla Zamawiajacego i jeden egz. dla WYKONAWCY.

§ 20

Integralna czesc¢ niniejszej umowy stanowi zalacznik:

1) Oferta wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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