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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych i teletechnicznych w projektowanych pomieszczeniach Informatyka i Serwerowni w budynku Miasta i
Gminy w Mitomtynie ul. Twarda 12.

Inwestorem jest Gmina Mitomtyn ul, Twarda 12.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

- 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- 45314000-1 instalowanie urzadzen teletechnicznych (System Kontroli Dostepu SKD)

Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe instalacji
elektrycznej w wymienionym obiekcie zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét.

- demontaz starej instalacji elektrycznej w pomieszezeniach

- kompletacja wszystkich materialéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac

- wykonanie wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza

- montaz obwodow rozdzielezych i tablic rozdzielczych wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi
- montaz okablowania systemu kontroli dostgpu na wezesniej przygotowanym podiozu

- montaz opraw o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i osprzetu elektroinstalacyjnego

- montaz elementéw instalacji wyréwnawczej

- montaz elementow instalacji teletechnicznej (SKD)

- wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wykazanych w dokumentaciji

- wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw  kabli i przewodéw

- przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokétami  kwalifikujgcymi montowany element
instalacji elektryczne;j

- wykonawca zlecenia zawiera umowg na wykonanie instalacji, ktora musi by¢ kompletna z punktu widzenia wymagan
technicznych,formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowiazany uwzgledni¢ w swojej ofercie
cenowej wszystkie swiadczenia (roboty) tacznie z uruchomieniem, $wiadczeniami wstgpnymi, pomocniczymi i
dodatkowymi oraz dostawg materiatéw i sprzgtu niezbednych do prawidlowego wykonania i eksploatacji instalacji
nawet, jezeli nie zostaly one dokladnie opisane w niniejszym zestawieniu §wiadczen oraz sprawdzié we wiasnym
zakresie dobor tych urzadzefi i materiatow.

- wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapoznaé si¢ z dokumentacja i zaakceptowaé wszystkie dokumenty,
wchodzace w sklad dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca
zobowigzuje si¢ do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujace;
instalacji. Wykonawca niebgdzie mogt w péZniejszym terminie ubiegaé si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to
zlym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale
przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajacego z samej koncepcii.

- wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je
utrzymywa¢ w ciagu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjaé¢ wszelkie §rodki zapobiegawcze, aby
nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorac pod uwage ryzyko istniejace na budowie.

- do wykonawcy naleza wszelkie niezbedne zabiegi formalne, majace na celu uzyskanie certyfikatu zgodnosci od
upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podigczenie do sieci i eksploatacje obiektu.

1.3.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z PN oraz definicjami podanymi ponizej.

1.3.1.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.3.1.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowaSniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.3.1.4. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przezWykonaweg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy
wrejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inwestora.
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[.3.1.5. Laboratorium - elektryczne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.
1.3.1.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowat
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
1.3.1.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.
1.3.1.8. Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez Inwestora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.3.1.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.3.1.10. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego polaczenia.
1.3.1.11.Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje,charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
1.3.1.12. Przedmiar robot wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
1.3.1.13. Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna catosé¢ konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych naleza réwniez nastepujace prace towarzyszace i tymczasowe:

- zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robét,

- cksploatacja instalacji elektrycznych budynku i ich konserwacja w okresie préb, a w szczegolnosei wyznaczenie
cztowieka odpowiedzialnego za podfaczenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, ze wszystkie warunki BHP zostaly
spefnione,

- przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolen administracyjnych i wnioskéw o
dopuszczenie,

- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,

- zapewnienie gwarancji (czgsci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogélnych, w tym gwarancji z
tytulu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

Kierownik robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1 Organizacja robét
1.4.1.1 Harmonogram robdt
1. Przed przystapieniem do wykonywania robot elektrycznych Wykonawca powinien opracowaé:

- harmonogram robot, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak réwniez metody, sposoby i
technologie wykonawstwa oraz niezbgdne roboty wstepne i pomocnicze;

- harmonogram pracy sprzetu ciezkiego;

- zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

2. Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegélnych rodzajow robét nalezy uwzglednié:

- warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robét na odcinkach przylegajacych do siebie lub
potozonych jeden nad drugim, weelu zapobiezenia nieszezesliwym wypadkom i mozliwosci powstawania przeszkod w
réwnoczesnym wykonywaniu robdt na tych odcinkach;

- warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz wykonanego
przy péZnigjszym wykonywaniu dalszych robot;

- potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robdt, przy ktorych bezpieczefistwo
pracownikéw i innych oséb mogloby by¢ zagrozone.

1.4.1.2 Przekazanie budowy

l. Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaSe Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow glownych
trasy kablowych reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do

chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

2. Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czesé
umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje
kolejnos¢ ich wasnosci wymieniona w ,,Ogoélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow
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lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Dane okreélone w dokumentacji projektowej 1 w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
normami i przepisami przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.1.3 Organizacja pracy na budowie
- organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen wlasciwych
jednostek w sprawie ogolnych warunkow umow o prace projektowe w budownictwie oraz o realizacje inwestycji
budowlanych.
- jednostka wykonawcza robot elektrycznych na budowie jest kierownik robot wystepujacy w charakterze
podwykonawcy bezposrednio wspolpracujacy z generalnym wykonawca, bedacym organizatorem i gospodarzem na
budowie.
- wykonawca robot elektrycznych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystaé z urzadzen placu
budowy w ramach okreslonych zasadami wspolpracy z generalnym wykonawca i umowa.
- wykonawca robot elektrycznych bedzie mial zapewnione przez generalnego wykonawce
a) ogrodzenie placu budowy, o g o
b) odpowiednie pomieszczenia socjalno -administracyjne i wyodregbnione miejsca magazynowania materiatow,
¢) odpowiednie dojazdy na plac budowy
d) zasilanie placu budowy energia elektryczng w potrzebnych iloéciach i parametrach, odwietlenie placu
budowy i miejsc pracy,
e) tgcznoéé telefoniczna na placu budowy z potaczeniem z telefoniczng siecig krajowa,
f) do wgladu nastepujace dokumenty:
- zezwolenie wlasciwych wiadz na wykonywanie robot na danym terenie,
- umowy na zlecony zakres robot wraz z zalacznikiem okreélajagcym cykl robot z podziatem na obiekty, wezly i
instalacje,
- projekt organizacji robot dla prawidtowego skoordynowania robot elektrycznych z pozostatymi robotami budowlano-
montazowymi oraz z czynnymi urzadzeniami technicznymi znajdujgcymi si¢ w obiekcie budowy,
- uzgodnienia z wiascicielami terenow, wymaganych do prowadzenia na nich kablowych robot elektrycznych,
- inwentaryzacje uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robot elektrycznych. Przed przystapieniem do
wykonywania robot elektrycznych nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktorym roboty majg byé wykonywane, jest
odpowiednio przygotowany, oraz uzgodni¢ z generalnym wykonawca sprawe ewentualnych prac pozostajacych do
wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w celu uzyskania prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy tu
migdzy innymi:
- w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodow lub innych
urzadzen - usunigcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktorego kompetencji nalezy utrzymanie tych
urzgdzen lub nadzor nad nimi,
- w razie istnienia napowietrznych przewodow elektrycznych i niemozliwosci ich usunigcia lub zabezpieczenie
przewodow w sposob umozliwiajgcy wiasciwe" i bezpieczne wykonywanie robot.
- place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatow, urzadzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego) stosowanych
do robot elektrycznych powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrownanym, o nawierzchni dostosowanej
do przeznaczenia i usytuowane w sposob ulatwiajacy rozladunek, zaladunek i ewentualnie montaz wymienionych
przedmiotow.
-drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkow transportowych, przewidywanej masy
przewozonych materiatow lub przedmiotow oraz urzadzen dostarczanych na plac budowy i do ich objetosci.
- szerokosé i potoSenie drog powinny odpowiadaé wymaganiom zapewniajacym moSliwosé dostarczenia, bezwzgledu
na warunki atmosferyczne, materiatow i innych przedmiotow bez ich uszkodzenia do odpowiednichstanowisk pracy na
budowie. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, si¢ jest wlaczony w ceng
umowna.

1.4.1.4 . Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

- wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,
- §rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.1.5 . Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe]j. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie bazy budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.1.6 . Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sig uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o steSeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na $rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$é
zanika(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow
od wiasciwych organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawcea uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.1.7 . Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetoSenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inwestora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.1.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i ‘bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony Sycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpleczenstwa
publicznego. Uznaje sie, Se wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebne] zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.4.1.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uSywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby instalacja elektryczna lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia,
1.4.1.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pefni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegad
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5. Nazwy i kody: grup robdt, klas i kategorii rob6t CPV

- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314000-1 instalowanie urzadzen teletechnicznych (SKD)

2. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera Budowlanego
2.1, Instalacje

Do budowy instalacji elektrycznej stosuje si¢ nastgpujace materialy podstawowe :

- przewody kabelkowe miedziane typu YDYzo, YDY; 750V; -40;+70C"° spetniajgce aktualne normy

- oprawy o$wietleniowe zgodnie z dokumentacja techniczna

- osprzet instalacyjny (gniazda, taczniki)

- bednarke stalowa ocynkowang

- osprzet rozdzielnic

- rury instalacyjne z osprzetem

- koryta kablowe z osprzetem

- urzadzenia systemu kontroli dostepu

- urzgdzenia zasilania gwarantowanego (UPS) zgodnie z dokumentacjg techniczng i studium wykonalnogci

2.2. Aparatura
Dopuszcza si¢ zastosowanie aparatury roznych firm pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i
Jjakosciowych. Wyszczegélnienie wszystkich zastosowanych aparatéw w zestawieniach materialow.

2.3. Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Kierownik robot przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zamawiania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan. Inspektor moze dopuscic tylko te materiaty, ktére posiadaja;
— certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiaéciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,
— deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa certyfikacjg okreslong, ktére spelniajg wymogi ST.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym
przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5, Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét , byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jako$¢ i wlasciwosei do robét i byly dostepne do kontroli
Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Wykonawca dostarczy dla Inspektora nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
Jjakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie —zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$é zastosowanych materialow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektora nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoci
za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzgledni wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty normalne wystgpujace przy
produkcji i przy badaniu materiatéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazng kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6Zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawee, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.Wymagania ogolne i szczegotowe dotyezace projektowanych instalacji elektrycznych wnetrzowych
5.1.1.Wstep :
Bez wzgledu na rodzaj inst. i sposéb ich montazu, nalezy przeprowadzié¢ nastgpujace roboty podstawowe:

- trasowanie

- montaz konstrukeji wsporczych i uchwytow

- przejécia przez sciany i stropy

- montaz sprzgtu i osprzetu

- fgczenie przewoddw

- podej$cia do odbiornikéw

- przylaczanie odbiornikow

- ochrona przed porazeniem

- ochrona antykorozyjna

5.1.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna byé
przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontéw. Trasa instalacji musi przebiega¢ w liniach
poziomych i pionowych,

5.1.3. Montaz konstrulkeji wsporczych i uchwytow

1. Konstrukcje wsporcze (koryta kablowe) i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji powinny by¢ zamocowane do podloza w sposéb trwaly,uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja begdzie pracowac oraz sam rodzaj instalaciji.

2. Przy uktadaniu przewodow na uchwytach :

- odleglosci miedzy uchwytami dla przewodow kabelkowych nie powinny by¢ wieksze niz 0,5 m.

- rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odleglo$ci migdzy nimi ze wzgledow estetycznych byly jednakowe,
uchwyty miedzy innymi znajdowalysi¢ w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewod jest wprowadzany oraz
aby zwisy przewodow migdzy uchwytami nie byly widoczne

3. Przy uktadaniu przewodow na specjalnie utworzonych podtozach :

- na przygotowanej trasie nalezy mocowa¢ do konstrukcji budowlanych podioza specjalne (korytka, wsporniki i.t.p.);
mocowanie to wykonuje si¢ zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami,

- po sprawdzeniu jako$ci mocowail oraz ich zgodnosci z projektem i instruk cjami montazu

- na podiozach tych nalezy ukfada¢ przewody kabelkowe; w zaleznosci od wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju
przewodow kabelkowych oraz  kierunku trasy (poziomego, pionowego ) moga one byé ukladane "luzem" lub
mocowane.
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5.1.4. Przej$cia przez Sciany i stropy
1. Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany stropy, oraz wszystkie przewody w $cianach
konstrukcyjnych i.t.p. musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.
2. Przejécia 1 trasy wymienione wyzej nalezy wykonywaé w przepustach rurowych i rurach ostonowych gietkich.
3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzacych przez podlogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw
sztucznych, ksztattowniki, korytka i.t.p.
4, Wprzypadku stosowania specjalnie utworzonych podiozy (korytka, drabinki) przejécia te musza by¢ dostosowane do
wymiarow podlozy, Zaleca sig, aby w takich przypadkach otwory do przejs¢ byly wykonywane przy robotach
budowlanych.Do podlozy tych mozna mocowacé sprzet i osprzet, zawsze jednak zgodnie z pkt. 5.2.5.

5.1.5. Montaz sprzetu i osprzetu

1. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposéb trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenie.

2. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze przykrecane do podioza za pomocg kotkdw i
$§rub rozporowych.

5.1.6. Lgczenie przewodow

W instalacjach elektr, wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach.

2. W przypadku gdy odbiorniki elektr. majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, sposéb przytaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem.

3. Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

4. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany.

5. W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przylaczane za pomocg oczek, pomigdzy oczkiem a
nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac sie podkiadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposob
umozliwiajacy przeptyw pradu.

6.Dhugos¢ odizolowanej zyly powinna zapewniac¢ prawidtowe przytaczenie.

7. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.

5.1.7. Podejscia do odbiornikéow

1. Podejscia instalacji elektr, do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb
estetyczny.

2. Podejécia od przewodéw ulozonych w podiodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnig podlogi. Rury muszg spelnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad
podioge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

3. Podejécia zwieszakowe stosowaé dla odbiornikow zasilanych od gory. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonac jako
sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkow technologicznych.

4. Do odbiornikéw zamocowanych na scianach podejsécia nalezy wykonaé przewodami utozonymi na tych $cianach.

5.1.8. Instalowanie pojedynczych aparatow i odbiornikow.

1. Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie.

a) aparaty i odbiorniki nalezy mocowaé zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montazowe]j wytworcy .

b) oprécz wymagan z pkt. a nalezy przestrzegaé nastepujacych warunkow;

- jezeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy jg uprzednio umocowaé zgodnie z projektem,

- odbiornik lub aparat nalezy mocowac $rubami lub wkretami do kotkow rozporowych

- $ruby nalezy umieszczac we wszystkich otworach maszyny lub aparatu stu- zacych do mocowania,

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekraczaé 5° jezeli instrukcja wytworcy nie
podaje inaczej,

- 0§ napedu recznego aparatu powinna znajdowac si¢ na wysokosci umozliwiajacej wygodne i bezpieczne przestawienie
napedu z poziomu obstugi; zaleca sie aby kranicowe potozenia napgdu znajdowaly sig na wysokoéei od 0,5 do 1,5 m,

- jezeli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na podtozu, warstwa wykoficzeniowa nie
zostata potozona, nalezy w otwory stuzace do umieszczania kotew wiozy¢ kotki wystajace o kilka centymetréw ponad
przewidywany poziom warstwy wykonczeniowej, a urzadzenia mocowaé po stwardnieniu warstwy wykonczeniowej i
wyjeciu kotkdw.

2. Wprowadzanie przewoddéw do odbiornikdw i aparatéw statych

- Zewnetrzne warstwy ochronne przylaczonych przewodow wolno usuwaé tylko z tych czgsei przewodu, ktére po
potaczeniu bedg niedostepne

- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub  odbiornik jest wyposazony w
dlawik, nalezy uszczelni¢ przewdd jak dla instalacji w wykonaniu szczelnym
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- przewody odbiornikéw stalych nie powinny przenosi¢ naprezer, a przewod ochronny powinien mie¢ wiekszy nadmiar
dtugosci niz przewody robocze
3. Laczniki nalezy mocowa¢ zgodnie z projektem
4. Laczniki nalezy montowa¢ na wysokosci umozliwiajacej :
- bezpieczne sterowanie napgdem rgcznym, bezpieczny dostep do aparatu,
- obserwacj¢ oraz obstuge elementéw sygnalizujacych stan facznika, jezeli to jest wymagane
5. Przylaczanie do zaciskéw lacznika (przelacznika , sterownika) nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem polgczen. W
tacznikach jednoprzerwowych przewody zasilajace nalezy przytaczy¢ od strony zaciskéw nieruchomych.
6. Laczniki krzywkowe :
- pofozenie dzwigni facznika nalezy wyregulowa¢ w ten sposob, aby taczyt on obwad elektryczny zgodnie z programem
- rolka dzwigni powinna obracac¢ sig swobodnie; w razie potrzeby nalezy pokryé ja smarem
- przy montazu wyltgcznika nalezy zatozy¢ uszezelki i dokrecié¢ pokrywe obudowy.

5.1.9. Instalowanie opraw o$wietleniowych
Oprawy o$wietlenia wewnetrznego instalowa¢ zgodnie z rozmieszczeniem na podstawie obliczen technicznych i o
parametrach poszczegolnych typéw opraw nie gorszych niz przyjeto w projekcie.

5.1.10. Przylaczanie odbiornikéw

1. Miejsca polaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny byé dokfadnie oczyszczone. Samo polaczenie
musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozja.

2. Przylaczenia sztywne wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi. Wykona¢ je dla odbiornikéw statych, przymocowanych do podloza i nie ulegajacych
zadnym przesunigciom.

3. Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np.przez
zatozenie tulejek izolacyjnych.

4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorniéw musza by¢ chronione.
5. Zyla przewodu powinna byé pozbawiona izolacji tylko na dugosci niezbednej do prawidtowego potaczenia z
zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dlugoéci gotej zyly przed lub za zaciskiem.

6. Diugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé przytaczenie ich do dowolnego zacisku.
7.Konce zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych, nalezy izolowaé i unieruchomic.

8. Na zyly nalezy zatozy¢ oznaczniki wykonane z materialu izolacyjnego; na oznacznikach umiesci¢ symbole zyt
zgodnie ze schematem. Oznaczniki nakfada¢ na lekki weisk, aby nie mogty zsuna¢ sie lub spas¢ pod wlasnym ciezarem.

5.1.11,0chrona przeciwporazeniowa

I. Przewody instalacji ochronnej i uziemiajace przylaczone do statych urzadzen elektrycznych lub nieruchomych
przedmiotéw metalowych nalezy uktadaé w sposob staty.

Ukladanie i aczenie izolowanych przewodow wielozylowych, w ktérych jedna z zyt spehia funkcje przewodu
ochronnego, nalezy wykona¢ wg. wymagan podanych w pkt. 1.6. a ponadto

a) pofaczenia Srubowe nalezy wykona¢ $rubami o $rednicy co najmniej 10 mm ze stali odpornej na korozje lub
odpowiednio przed nig zabezpieczonych,

b) potaczenia $rubowe nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ponad nakretke wystawaty co najmniej dwa zwoje gwintu
sruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczy¢ podktadka sprezysta przed samoczynnym
rozluznianiem,

¢) powierzchnie stykowe pofgczen $rubowych nalezy przed dokrgceniem oczysci¢ i pokryé wazeling bezkwasows.

3. Zaciski ochronne nalezy wykona¢ nastepujaco:

a) zacisk ochronny powinien by¢ na state przymocowany do chronionych urzadzen i maszyn elektr. badz innych
przedmiotéw objetych dodatkows ochrong przeciwporazeniowa,

b) zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz réznié si¢ barwa kontrastujaca z barwg urzadzenia, do ktérego
Jest przymocowany,

¢) zaciski ochronne powinny spelnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

4. Oznakowania barwne nalezy wykonywac¢ wg "PN - 81/E - 05023 Urzadzenia

elektroenergetyczne. Oznaczenie barwami przewodow golych oraz izolacji zyt ochronnych i zerowych w przewodach i
kablach." w nastepujacy sposob:

a) przewod neutralny— oznakowaé barwa jasnoniebieska

b) przewody ochronne - oznakowaé kombinacjg barwy zielonej i zéltej. Oznakowanie to realizowaé przez naniesienie
przylegajacych do siebie zielonozoltych paskéw o szerokoéci od 15 do 100 mm kazdy. Izolacja zyt powinna byé
zabarwiona tak, aby na koncach przewodu na dlugoéci 15 mm jedna z barw pokrywata co najmniej 30%, lecz nie wigcej
niz 70%powierzchni, a druga pokrywata pozostala cze$¢ powierzchni przewodu,
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c¢) kombinacja barw zielonej i zottej nie moze by¢ stosowana do innych celow poza wyrdznianiem przewodu petniacego
funkcje przewodu ochronnego,
d) dopuszcza si¢ stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku nie-moznosci zabarwienia przewodow.
5. Montaz urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
a)Wszystkie state urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe]j nalezy umocowaé i przylaczy¢ na
state. Aparaty dodatkowe] ochrony przeciwporazeniowej nalezy umocowaé za pomoca $rub lub wkretéw do tablic
rozdzielczych lub plyt montazowych.
b) Przylaczenia przewoddéw ochronnych i roboczych do wilasciwych obwoddéw aparatow dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wylacznie poprzez zaciski taczeniowe tych aparatow.
c)Przewody ochronne w sieci, w ktérej zastosowano wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe, nalezy
izolowaé jak przewody robcze. Przewodow roboczych nie wolno uziemia¢ za wylacznikiem ani faczy¢ z przewodem
ochronnym za lub przed wylacznikiem.
d) Gniazda wtyczkowe instalacji na napiecie obnizone ochronne powinny sie réznié od gniazd wtyczkowych na nie
obnizone napigcie robocze tak, aby wtyczki przyrzadéw ruchomych na napiecie obnizone nie pasowaty do gniazd na
napigcie nie obnizone.
6. Proby montazowe
a) Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ przeprowadzona préba montazowa,
t).:
-ogledziny wykonane] instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z urzadzeniami i aparatami
wchodzacymi w jej skiad,
- pomiary rezystancji uziemien,
b) Na podstawie ogledzin wykonane] instalacji dodatkowej ochrony przeciwpo-razeniowej nalezy sprawdzi¢, czy
zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczng i niniejszymi wymaganiami. W szczego6lnosci nalezy
sprawdzi¢ :
- prawidlowos¢ potaczen i przebiegu tras przewodow ochronnych,
- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodow ochronnych oraz jako$é¢ wykonanych potaczen i przylgczen,
- oznakowanie barwne przewoddw ochronnych,
- prawidlowo$¢ umocowan urzadzen i aparatdw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej oraz ich polagczen z
instalacja.

5.1.12. Montaz rozdzielnic.
Montaz rozdzielnic wykona¢ zgodnie z projektem

5.1.13.Préby montazowe

1.Po zakonczeniu robdt elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzeniatzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem
potrzebnych badan i pomiaréw (prac regulacyjno - pomiarowych ) i probnym uruchomieniem ( "bieg luzem" )
poszczegdlnych przewoddw, instalacji, urzadzen, maszyn itp. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem,

2. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokotach lub udokumentowane odpowiednim
wpisem w dzienniku robét ( budowy ) ; stanowia one m.in. podstawe odbioru robdt oraz podstawe do stwierdzenia
przygotowania do podjgcia prac rozruchowych.

3. Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje :

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
pomiarow nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji mierzona migdzy badang faza, a
pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym lub ochronnym nie moze byé mniejsza od :

-0,25kW dla instalacji 230 V,

-0,50 kW dla instalacji 400 V,

b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikow; rezystancja izolacji silnikow, grzejnikéw itp. mierzona induktorem 500 V
nie moze by¢ mnigjsza od 1 MW |

¢ pomiary obwoddw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie dziatania

4. Z prob montazowych nalezy sporzadzic¢ protokot.

5. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badain i pomiaréw objetych probami montazowymi nalezy zalaczyc
instalacje pod napiecie i sprawdzic, czy :

- punkty $wietlne s3 zataczane zgodnie z zalozonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dolgczone do wlasciwych zaciskdw,

- silniki obracajg sie we wiasciwym kierunku.

5.1.14. Koordynacja robét elektrycznych z innyni robotami
1. Koordynacja robdt budowlano - montazowych poszezegdlnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we wszystkich
fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a skoficzywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji.
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Koordynacja nalezy obja¢ rowniez projekty organizacji budowy i robot, ogdlne harmonogramy budowy oraz faze
realizacji
( wykonawstwa ) inwestycji. Wykonywanie robét koordynowaé biezgco z kierownikiem budowy —przedstawicielem
generalnego wykonawcy i kierownikami robdt poszczegdlnych rodzajow.
2. Ogolny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegéinych
rodzajoéw robot lub ich etapodw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewnial prawidlowy przebieg zasadniczych robot
ogoélnobudowlanych, a rownocze$nie umozliwial technicznie i ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo robét
specjalistycznych ( w tym i elektrycznych ).
Ogolny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegdtowych harmonogramow robot
elektrycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozona jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnag kontrole i jako$¢ materiatdw i zapewnia odpowiedni system kontroli
wigczajae personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek wody i
$ciekow i badan laboratoryjnych oraz robdt.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac dla Inspektora nadzoru kopie raportéw a wynikami badan jak najszybciej.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materialéw u Zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaréw robét ;
m. (metr) dla ukladania przewodow, koryt kablowych, rur ostonowych
szt. dla wykonanych i odebranych rozdzielnic.
kpl. dla osprzetu elektroinstalacyjnego (faczniki, gniazda, puszki i.t.p.),
szt. dla sprawdzenia i pomiaru obwodu elektrycznego
kpl (komplet) dla montazu opraw oswietleniowych

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot zgodnie z Warunkami Ogélnymi Specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie robot objemuje:

- demontaz elementow starej instalacji elektrycznej
- trasowanie

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

- przejécia przez $ciany i stropy

- ukfadanie przewodow

- zakup dostawa i montaz rozdzielnic

- zakup, dostawa i montaz sprzgtu i osprzetu

- zakup, dostawa i montaz opraw oswietleniowych
- laczenie przewodéw

- podejécia do odbiornikdw

- przylaczanie odbiornikdw

- ochrona przed porazeniem

- ochrona antykorozyjna

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
L. Projekt budowlany opracowany przez Projektowanie Inatalacji i Sieci Elektroenergetycznych Tomasz Chetstowski

2. Przepisy i normy zwigzane

- Dz.U.Nr 75,p0z.690.2002 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

- PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla Zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie.

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogblne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi,

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczefistwa. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$é pradowa dlugotrwala przewoddw.

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia ochrony przed przepieciami.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 lzolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne Errata N 1/2001.

- PN-IEC  60364-6-61:2000  Instalacje  elektryczne ~w  obiektach  budowlanych-  Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

- PN-86/E-05003.01, PN-89/E-05003.03; PN-89/E-05003.04, PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002,

- PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 61312-1:2001, PN-IEC 61312-2:2003

Instalacje odgromowe

PN-IEC 439-2:1997 rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe
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