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ORG.271.1.2021 PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MAJDANACH WIELKICH

WRAZ Z MONTAZEM DACHOWEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Zalacznik nr 8 do SWZ

Zamawiajacy
Gmina Milomlyn
ul. Twarda 12
14-140 Milomlyn

Znak sprawy: ORG. 271.1.2021
Umowa Nr FIN|...... /12021

zawarta w dniu ................. 2021r. w Mitomlynie, pomiedzy:

Gming Milomlyn, majaca siedzibe w Milomtynie ul. Twarda
14 — 140 Milomlyn

NIP 741-197-97-10 REGON 510 743 686

zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM,

reprezentowana przez:

Burmistrza —Stanistawa Siwkowskiego

przy kontrasygnacie

Sylwii Bartoszuk- Skarbnika Miasta i Gminy Mitomlyn

zwang dalej w tekscie umowy "Wykonawca',

12,

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego przez
Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym, w oparciu o przepisy art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesSnia
2019r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej

dalej w skrocie ustawa Pzp.

§ 1.

1. Wykonawca zobowiazuje sie¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego robot
budowlanych zwiazanych z realizacja zadania pn. ,,Przebudowa budynku
Swietlicy wiejskiej w Majdanach Wielkich wraz z montazem dachowej

instalacji fotowoltaicznej”. Zakres robot obejmuje m.in.:

a) roboty rozbiorkowe i przygotowawcze;
b) wymiane podlog i posadzek;
c) wymiane wewnetrznej stolarki drzwiowej i okiennej;

d) przebudowe pomieszczenia tazienki wraz z przystosowaniem dla

potrzeb osob niepelnosprawnych;
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e) roboty malarskie;

f) roboty dekarskie wraz z wymiana orynnowania i instalacji
odgromowych oraz obrébkami blacharskimi;

g) termomodernizacja Scian budynku

h) dostawe i wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

. Szczegolowy opis przedmiotu zamoéwienia oraz szczegotowy zakres robot do

wykonania wraz z okresleniem minimalnych wymagan zostal okreslony w
dokumentacji technicznej, przedmiarze roboét, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z przekazana przez Zamawiajacego
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot oraz innymi dokumentami opisujacymi przedmiot zamowienia i
uznaje je za wystarczajaca podstawe do wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot, zakresem prac przewidzianych do wykonania, zasadami wiedzy
technicznej, obowiazujacymi przepisami, w szczegolnosci z przepisami
prawa budowlanego oraz ustalonymi w niniejszej umowie warunkami, przy
zachowaniu nalezytej starannosci.

. Wykonawca w ramach realizacji zamowienia jest zobowigzany do usuniecia
gruzu i innych odpadow nie nadajacych sie do wykorzystania oraz ich
przewozu do miejsca zorganizowanego skladowiska odpadoéw zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2021
r., poz.779 z pozn. zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2
stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadow(Dz.U. z 2020r. poz. 10).

. Zamawiajacy oSswiadcza, ze ©posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe
Wykonawcy, znajdujace sie na placu budowy w trakcie realizacji zadania.

§ 2.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania
umowy.
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca staje sie¢ odpowiedzialny za plac
budowy.
Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny oraz inne
niezbedne pomieszczenia przeznaczone dla pracownikow Wykonawcy.
Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody i energii
elektrycznej w trakcie budowy.
W trakcie trwania inwestycji Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny
koszt utrzyma porzadek i czystos¢ na drogach dojazdowych do terenu
budowy.
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6. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w
stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwatl
i sktadowatl wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady
i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy. W
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia bedacego w posiadaniu
Zamawiajacego i osOb trzecich Wykonawca zobowigzuje sie do ich
naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikom organéow nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz do
udostepniania im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

§ 3.

Termin rozpoczecia rob6t ustala sie na dziefi podpisania umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy -od dnia podpisania umowy
do dnia nie pézZniej niz 15.11.2021r.

3. Za dzien zakonczenia wykonywania robot budowlanych strony ustalaja
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
przedmiotu umowy (wpis Kierownika budowy do dziennika budowy) wraz
z przekazaniem Zamawiajagcemu kompletu wszystkich dokumentow
potrzebnych do oddania inwestycji w uzytkowanie.

4. Wykonawca po zakonczeniu roboét uporzadkuje teren budowy,
doprowadzajac go do stanu poprzedniego, a w szczegolnosci:

1) uporzadkuje teren z pozostalych materialow budowlanych.

=

§ 4.
1. Osoby biorace udzial w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia ze strony
Wykonawcy to: (wypelni¢ zgodnie z Oferta Wykonawcy, ktorej zalacznik
stanowi Wykaz osob)

) N — posiada uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
) T — posiada uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci elektrycznej bez ograniczen
(instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych)

2. Zamawiajacy ustanawia Nadzor Inwestorski w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z
2020r. poz. 1333 z p6zn.zm) w osobie:

1) e — inspektor nadzoru

3. Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 1 i 3 nie stanowi zmiany umowy, ale
wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony. Zmiana osoby(-6b), o
ktorej(-ych) mowa wust. 1 pkt 1, bedzie skuteczna pod warunkiem
udokumentowania przez Wykonawce, Ze osoba (-y) ta(-e) posiada(-ja)
kwalifikacje i dokumenty potwierdzajace posiadane uprawnienia
zawodowe.
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§ 5.

1. Zamawiajacy powotla komisje i dokona odbioru koncowego wykonanych
robot. Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi w terminie do 7 dni liczac
od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

2. Wraz ze zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego robot Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene¢
prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru a w szczegolnosci:
dziennik budowy, oswiadczenia kierownika budowy i kierownikow
robot, protokoty z wynikoéw badan, prob i sprawdzen, certyfikaty, atesty
i gwarancje producenta oraz deklaracje zgodnosci na wbudowane
materiaty.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostana
stwierdzone wady nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze
zazada¢ usuniecia tych wad, wyznaczajac odpowiedni termin ich
usuniecia.

4. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan niezbednych
do odbioru inwestycji, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie¢, ze zastosowane materialy
badz wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obciazaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty
tych badan obciazaja Zamawiajacego.

§ 6.

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ w czasie prowadzenia robot zapewnic nalezyty
tad i porzadek, przestrzeganie przepisow BHP oraz przepisow w zakresie
ochrony ppoz.

2. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie czynnosSci okreslone przez
Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamoéwienia byly wykonywane przez
osoby zatrudnione przez Wykonawce lub ewentualnego podwykonawce na
podstawie umowy o prace w sposob okreslony w ustawie z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320)., w szczegolnosci czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia obejmujace:

1) roboty rozbiorkowe;

2) roboty remontowe (roboty malarskie, wymiana posadzek);
3) roboty elewacyjne;

4) roboty dekarskie.

3. Wymog, o ktorym mowa w ust. 2 nie ma zastosowania w przypadku, gdy

w/w czynnosci zostana wykonywane przez kierownika budowy oraz

kierownikow robot, geodetow, prawnikow, projektantéw oraz gdy czynnosci te

zostana powierzone osobom fizycznym prowadzacym dziatalnosc¢ gospodarcza,

ktore w/w czynnosci beda wykonywac osobiScie na podstawie taczacego je z

wykonawca lub podwykonawca stosunku cywilnoprawnego.
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4.Zamawiajacy nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma by¢ zatrudniona osoba
lub osoby, wykonujace czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2.

5. Wykonawca lub podwykonawca nie pézniej niz w ciagu 7 dni od dnia
zawarcia umowy przedstawi Zamawiajacemu oswiadczenie o zatrudnieniu
oso6b na podstawie umowy o prace, majacych realizowa¢ przedmiot
zamowienia. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne
okreslenie = podmiotu  skladajacego oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci w zakresie wymagan Zamawiajacego
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem danych osobowych, niezbednych do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, W szczegolnosci imienia i nazwiska
zatrudnionych pracownikow, dat zawarcia umoéw o prace, rodzaju umowy o
prace i zakresu obowigzkow pracownikow, liczby tych osob oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu
zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zamowienia
sa osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o prace.

6. W trakcie realizacji zamowienia, Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych opisane powyzej czynnosci.

7. Wykonawca jest zobowigzany umozliwic Zamawiajacemu przeprowadzenie
takiej kontroli, w tym udzielic niezbednych wyjasnien, informacji oraz
przedstawi¢ dokumenty pozwalajace na sprawdzenie realizacji przez
Wykonawce obowiazkow wskazanych powyze;j.

8. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak nie krotszym niz 3 dni
robocze, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu, wskazane przez
Zamawiajacego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osOb wykonujacych wskazane w niniejszym punkcie
czynnosci w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace zawierajace w szczegolnosci: date zlozenia
oSwiadczenia, dane pracownika skladajacego oswiadczenie, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkow i
wymiar etatu oraz podpis pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego
oSwiadczenie, date zloZenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
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uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

3) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostatl
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami rozporzadzenia o ochronie danych (tj. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow, stawki
wynagrodzenia). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace 1iwymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania,;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace opltacanie
przez Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia
spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

S) poswiadczona za zgodnoSC¢ z oryginalem odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia o ochronie
danych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

9. W przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze dokumenty wymienione w ust.
8 przedstawione przez Wykonawce budza watpliwosci co do ich autentycznosci
lub co do okolicznosci, ktéore powinny potwierdzac, Wykonawca zobowiazany
bedzie do przedstawienia dodatkowych dokumentow lub wyjasnien w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10.Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w
ust. 2 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty
przez Wykonawce kary okreslonej w § 15 ust. 2 pkt 6. NiezloZzenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 2 czynnosci.

11.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§7.
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Zastosowane materialy winny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.). Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajace 2z zastosowania wyrobow
niezgodnych z Umowag i obowigzujacymi przepisami.
Zamawiajacy lub inspektor nadzoru ma prawo zadac okazania ww.
dokumentow od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badan
jakosciowo-ilosciowych stosowanych materiatow i wyrobow budowlanych.
§ 8.
. Wykonawca udziela ... .....- miesiecznej gwarancji na roboty budowlane.
Na materialy uzyte do realizacji przedmiotu umowy obowigzuje
gwarancja producenta. Gwarancja producenta obejmuje rowniez instalacje
fotowoltaiczna tj.: min. 25 lat na wydajnosc¢ instalacji, min. 15 lat na
inwenter, min. 12 lat na panele.
. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.
. Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, okreslonej
w ust. 1 Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu inwestycji.

§ 9.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy od szkoéd mogacych
wystapi¢ i od zdarzen naglych, losowych oraz od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Ubezpieczenie powinno obejmowac roboty i urzadzenia oraz sprzet
znajdujacy sie na budowie.

§ 10.
Wynagrodzenie za umowny zakres robot okreslonych w § 1, bedacych
przedmiotem niniejszej umowy ustala sie¢ na kwote ryczaltows ........ zl
brutto (slownie: .................. ), co jest zgodne z oferta Wykonawcy.
Niedoszacowanie, pominigecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze byc¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczaltowego okreslonego w ust. 1, jak tez zmiany ustalonego terminu
wykonania prac.
Ostateczne rozliczenie inwestycji nastapi na podstawie zlozonej faktury
wraz z protokolem odbioru koncowego robét, potwierdzonym przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, przy udziale
Wykonawcy i Inwestora.
Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury.
Za termin zaplaty uznaje si¢ date obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoS¢ stosowania mechanizmu
podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy o podatku od towarow i ustug.
Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy podany w fakturze VAT

Strona 7 z 19



| 2

* * **
el L i . */ S Progiam
£k - * g; ANk
* * Stowarzysrenie |/
I

= 4
< R\ Wicjskich
LE S 4 Laczy Mas Kanol Elblgsk na lata 2014-2020

ORG.271.1.2021 PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MAJDANACH WIELKICH
WRAZ Z MONTAZEM DACHOWEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

nalezy do Wykonawcy. Wykonawca oswiadcza, iz zostal dla niego
utworzony wydzielony rachunek VAT dla celow prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

7. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o przeslaniu ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej na Platforme Elektronicznego Fakturowania.
Powiadomienie o przeslaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
nalezy przestac poczta elektroniczna na adres: gmina@milomlyn.pl.

8. Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie za odebrane
roboty budowlane pod warunkiem przedstawienia Zamawiajacemu
dowodow zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, tj.:

1) oryginalow oswiadczen kazdego z podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu naleznych ptatnosci, z podaniem kwot
i tytutow uregulowanych naleznosci, przy czym kazde z tych oswiadczen
powinno by¢ wystawione nie wczesniej niz w dniu nastepujacym po dniu
podpisania przez strony protokolu odbioru robot, w zwiazku z
wykonaniem ktorych oswiadczenia sa skladane.

2) potwierdzenia przelewu kwot zaplaconych przez Wykonawce
kazdemu z podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow wraz z
kopiami faktur, na podstawie ktorych dokonano zaptaty.

9. W przypadku nie dostarczenia dokumentow opisanych w ust. 8
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia bez
koniecznosci zaptaty odsetek za opdznienia na okres do 45 liczonych od
daty pierwotnej wymagalnosci faktury Wykonawcy. O wstrzymaniu
platnosci Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie, przy czym
zawiadomienie to bedzie wystane do Wykonawcy najpozniej nastepnego
dnia po uplywie terminu w jakim pierwotnie faktura miala byc
uregulowana.

§11.

1. Wykonawca, przed zawarciem umowy, wnosi 2zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy W kwocie:

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w
szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaplate kar
umownych.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w nastepujacych formach:

1) pieniadzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowiazaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art.
6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnoszenie zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy:

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej,
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych
emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu
terytorialnego,
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow

5. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowiazany zapewnic¢, aby Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowalto moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy
oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

6. Kwota stanowiaca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za
wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosSci Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrocona nie pézniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rekojmi.

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o
ktorych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu
zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od
Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

11. W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 16 niniejszej
umowy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w
stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu zobowigzany jest do przedluzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo,
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 12.
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. Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania Inspektorowi nadzoru oraz
przedstawicielowi Zamawiajgcego terminu zakonczenia robot
podlegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych. W przypadku
niedopelnienia obowiazku zgloszenia tych robot Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ roboty i umozliwi¢ odbior przez Inspektora nadzoru,
nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia szkéd spowodowanych
uszkodzeniem infrastruktury nalezacej do Zamawiajacego oraz innych
podmiotow lub oséb fizycznych, w tym zwlaszcza infrastruktury sieci
uzbrojenia terenu.

§ 13.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ wystgpienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét zamiennych w
stosunku do przewidzianych dokumentacja techniczna, w sytuacji gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Roboty, o ktorych mowa w ust. 1 nalezy okresli¢ w protokole koniecznosci,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru, Wykonawce i
Kierownika budowy.

§ 14.

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamowienia
podwykonawcy.

. W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowiazany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia doreczenia projektu umowy, o ktorej
mowa w ust. 1, moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem zamowienia sa roboty budowlane
w przypadku:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,
2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnych zastrzezen do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane w terminie 7 dni uwaza sie to za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosc¢
z oryginalem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku:
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1) niespelnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

2) gdy okresla termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

6. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7
dni uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosc¢
z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym
mowa Ww zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 zl.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umowne;j.

9. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoSci 2za zawarcie umowy
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody
Zamawiajacego, zas$ skutki z tego wynikajace, beda obcigzaly wylacznie
Wykonawce.

10. Kazdy projekt umowy musi zawiera¢c w szczegolnosci postanowienia
dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

2) terminow realizacji,

3) wynagrodzenia i terminow platnosci,

4) rozwigzania umowy 2z podwykonawca w przypadku rozwiazania
niniejszej umowy.

11. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od
Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy, obejmujacego zakres robot wykonanych  przez
podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

12. Zamawiajacy moze dokonac¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia sie od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

13.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego uUmowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
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przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosSc¢ z oryginalem

kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub

ushugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezpoSredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12 w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 12, w terminie 7
dni Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej
zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosc sie nalezy,
albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu  podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraci
kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleZnego
Wykonawcy.

17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptlaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12,
lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
przez Zamawiajacego.

18. W przypadku zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czesciach
— warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktorych mowa w ust. 1 bioracym udzial w realizacji
odebranych robot budowlanych

19. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zaplaty, o ktorych mowa w & 10 ust. 8, Zamawiajacy wstrzymuje
odpowiednio:

1) wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

2) w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych
dowodow zaptaty.

20. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna;:

1) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
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1% wynagrodzenia brutto za calos¢ umowy z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, za kazdy dzien opdznienia,

2) w przypadku nie przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy
nie przedtozony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmiane,

3) w przypadku nie przedlozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto za kazdy nie przedlozony do akceptacji projekt
umowy, lub jego zmiane,

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesSci robot budowlanych podwykonawcom,

2) zrezygnowac z podwykonawstwa,

3) zmieni¢ podwykonawce.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnosc¢ za
roboty wykonane przez podwykonawcow.

§ 15.

Obowigzujaca forma odszkodowania uzgodniona miedzy stronami beda

kary umowne.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych

przypadkach:

1) za nieterminowe wykonanie okreslonego w niniejszej umowie
przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto za przedmiot za kazdy dzien zwloki,

2) za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie odbioru wad
i usterek w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek,

3) za odstapienie od umowy 2z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto,

4) za niezgloszenie ktoregokolwiek z Podwykonawcow, dostawcow lub
ustugodawcow w wysokosci 1.000 zt za kazdy niezgloszony podmiot,

5) za w przypadku niezlozenia, na wezwanie Zamawiajacego, przez
Wykonawce w przewidzianym terminie ktoregokolwiek dowodu
wskazanego przez Zamawiajacego sposrod dowodow wymienionych w
§ 6 ust. 8 — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek (kara moze byc¢
nakladana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo wezwania ze strony
Zamawiajacego nadal nie przedklada wymaganego przez Zamawiajacego
dowodu),

6) w przypadku skierowania przez Wykonawce lub podwykonawce do
wykonania czynnosci wskazanych w § 6 ust. 2 osob niezatrudnionych
na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500,00 zt za kazda osobe
(kara moze byc¢ nakladana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej
osoby, jezeli Zamawiajacy podczas nastepnej kontroli stwierdzi, ze nadal
nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),

7) braku wspoldzialania Wykonawcy z Zamawiajacym w przeprowadzeniu
kontroli, o ktorej mowa w § 6 ust 61 7 lub utrudnianiu przez Wykonawce
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kontroli, o ktérej mowa w § 18 w kwocie 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek braku wspoétdziatania lub utrudniania kontroli,
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych
przypadkach:

1) za nieterminowe dostarczenie projektu budowlanego lub jego czesci w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie robét,
ktorych projekt dotyczy za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w przekazaniu placu budowy lub jego czesci w stosunku do
terminoéw okreSlonych w umowie w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

3) za odstapienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego — nie dotyczy to jednak
przestanek odstapienia od umowy, przewidzianych w zapisach art. 456
ust. 1 ustawy Pzp.

4.Zgodnie z art.436 pkt.3 ustawy Pzp maksymalna wysokos¢ kar umownych,
ktorych moga dochodzi¢ strony moze wynosic¢ 20 % wartosci umowy.
5.Naleznosci z tytulu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z
wierzytelnosci wynikajacych z faktur wystawionych przez Wykonawece.
6.Strony  zastrzegaja sobie prawo dochodzenia  odszkodowania
uzupelniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 16.

1. Zmiana postanowienn zawartej umowy moze nastapi¢ w granicach
unormowania art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, za zgoda obu stron wyrazona na piSmie, w formie aneksu, pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajacy dzialajac w oparciu o art. 455 ust. 1 ustawy okresla
nastepujace okolicznosci zmiany terminu realizacji umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w
szczegolnosci w przypadku wystapienia nastepujacych okolicznosci:

1) gdy z powodu nieprzewidzianych okolicznosci, ktérych w momencie
zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ zaistniata koniecznosSc
wydluzenia terminu wykonania umowy;

2) dziatania sily wyzszej utrudniajacej i uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami (przez sile wyzsza
uwaza sie okolicznosci bedace poza rozsadna kontrola kazdej ze stron
ktore powstaly po zawarciu umowy, ktorych zadna ze stron nie mogla
przewidzie¢, takie jak: wojna, dziatania wojenne, pozar, powodz,
trzesienie ziemi, inne kleski zywiolowe, zarzadzenie i zakazy wydane
przez wltadze oraz strajki),

3) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonanie/prowadzenie robét budowlanych, zgodnie z
technologia ich wykonywania, normami lub innymi przepisami,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
wymagajacej konkretnych  warunkow  atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
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okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy lub innym pisemny
dokumencie (w wypadku gdy prawo nie naklada na Wykonawce
prowadzenia Dziennika budowy) i musi by¢ potwierdzony przez
Zamawiajacego;

4) gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow (w rozumieniu art.
3571.k.c.) spelnienie Swiadczenia przez Wykonawce w umownym
terminie byloby potaczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozito mu
razaca strata, czego strony nie mogly przewidzie¢ przy zawarciu umowy;

5) wystapienie wad dokumentacji projektowej skutkujacej koniecznoscia
dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robot
majacych wplyw na termin wykonania roboét,

6) wystapienie opoznienia w dokonaniu czynnosci lub ich zaniechania
przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

7) odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp. z przyczyn niezawinionych przez wykonawece,

8) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametrow
charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzonych na wniosek
wykonawcy lub zamawiajacego,

9) wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajacego, o0 czas
wstrzymania,

10) wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, o ktérych
mowa w 8§13 niniejszej Umowy, na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy, udzielenia zamowien dodatkowych lub uzupeilniajacych,
ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy.

3. Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty wykonawcy jest
mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy w
przypadku:

1) Koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwiazan technicznych lub materialow ze wzgledu na zmiany
obowiazujacego prawa,

2) zmiany przedmiotu zamoéwienia w przypadku wystapienia robot
zamiennych o ktorych mowa w §13 niniejszej umowy,

3) wystapienia zmian powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w
zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu umowy,

4) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy
zmiana producenta urzadzen i wyposazenia bedzie korzystna dla
Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametrow technicznych,
jakosci, sprawnosci, wydajnosci  lub  innych = parametrow
charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

4. Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty wykonawcy jest
mozliwa poprzez zmiane wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy w przypadku:

1) zmiany przepisow obowiazujacych dotyczacych podatku od
towarow i ustug oraz podatku akcyzowego
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2) zmiany wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te beda mialy
wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

3) zmiany =zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany te beda
mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce;

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych;

5) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w pkt 1):

a) bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci przedmiotu umowy
niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po
dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku
od towaréw i ushlug oraz wylacznie do czeSci przedmiotu
umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towarow i ustug. W przypadku przedmiotowej
zmiany wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartosc
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

b) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust.4 pkt
1) nastepowac bedzie na wniosek Wykonawcy. Do wniosku o
zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktorych mowa
Wykonawca  zobowiazany  jest dotaczy¢  dokumenty
potwierdzajace zasadnosSc¢ zlozenia takiego wniosku wraz z
wykazaniem ponad wszelka watpliwosc, ze zaistniala zmiana
ma bezposredni wplyw na koszty wykonywania zamowienia
oraz okreS§leniem stopnia w jakim wplynie ona na wysokosc¢
wynagrodzenia wraz 2z dokladnym wyliczeniem kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

0) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktoérej mowa w pkt 2-4 ):

a) Zamawiajacy dopuszcza mozliwosS¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy o kwote stanowiaca
roznice miedzy nowo obowigzujaca a dotychczasowa
wysokoscia minimalnego wynagrodzenia, minimalnej stawki
godzinowej lub wysokoscig kosztow zwiazanych ze zmiana
wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
lub zmiang wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitatlowych, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonania przedmiotu zamowienia przez wykonawce.

b) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust.5 pkt
2) - 4) nastepowac bedzie na wniosek Wykonawcy. Do wniosku
o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktorych mowa
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Wykonawca  zobowiazany jest dolaczy¢  dokumenty
potwierdzajace zasadnoSc¢ zlozenia takiego wniosku wraz z
wykazaniem ponad wszelka watpliwos¢, Zze zaistniala zmiana
ma bezposredni wplyw na koszty wykonywania zamowienia
oraz okresleniem stopnia w jakim wplynie ona na wysokosc¢
wynagrodzenia wraz z dokladnym wyliczeniem kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

c) Zmiana umowy skutkuje zmiana wynagrodzenia jedynie w
zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do
umowy

5. W przypadku wystapienia okolicznosci o ktéorych mowa w ust. 4
Zamawiajacy zmieni wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane w
oparciu o pisemnie uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany
przez Zamawiajacego i sporzadzony aneks do umowy. Zmiana umowy
skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

6. Zmiana ktorejkolwiek z oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, ktora byla wymagana postanowieniami specyfikacji warunkow
zamoéwienia, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
pisemnego  zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji
i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia os6b wymaganego
postanowieniami specyfikacji warunkow zamowienia.

§17.

1. W razie =zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto
przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamoéwien
publicznych

2. Ponadto Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku zaistnienia
co najmniej jednej z przestanek wskazanych w art. 456 ust. 1 pkt 2)
ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 1 i 2 , Zamawiajacy moze odstapic
od umowy przed uplywem terminu, o ktéorym mowa w § 3 ust. 2, bez
wyznaczania dodatkowego terminu, w nastepujacych przypadkach

1) jezeli Wykonawca nie rozpoczal rob6t budowlanych w terminie 30 dni
od daty przekazania placu budowy,

2) jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robot nieprzerwanie przez okres
14 dni,

3) Wykonawca wprowadzit na budowe podwykonawce bez uprzedniego
uzyskania zgody na jego wprowadzenie,

4) Wykonawca nie realizuje obowigzkow w zakresie zapewnienia
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.
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4. Prawo odstapienia przystuguje Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia
powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o zdarzeniu dajacym
uprawnienie do odstapienia.

5. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Strona majaca zamiar odstapi¢ od umowy powinna podac takze pisemne
uzasadnienie swojej decyzji.

§ 18.

W przypadku odstapienia od umowy, strony sa zobowiazane do nastepujacych

Cczynnosci:
1) Wykonawca  wspolnie z Zamawiajacym  sporzadza  protokot
inwentaryzacji wykonanych robot do dnia odstapienia od
UMmowy.

2) Strony wspolnie ustalaja sposob zabezpieczenia przerwanych robét a
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot i czynnoSci
zwiazanych z zabezpieczeniem przerwanych robot ponosi Strona, ktora
odstgpita od umowy.

3) Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajacego wykonane roboty do
czasu odstgpienia od umowy oraz wykonane roboty
zabezpieczajace.

4) Zamawiajacy jest obowigazany do odbioru wykonanych robét i zaptaty za
wykonane roboty do dnia odstapienia od umowy.

§ 19.

1. W przypadku zaistnienia sporu w zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy
strony sa zobowiazane wyczerpa¢ najpierw tryb postepowania
mediacyjnego, okreslonego w zapisach art. 1831 - 18315 k.p.c. lub droge
postepowania pojednawczego (unormowanego w zapisach art. 184 — art.
186 k.p.c.), ktorego celem jest ugodowe zatatwienie sporu przed sadem -
bez potrzeby wytaczania powodztwa.

2. Uzasadnione roszczenia stron umowy powinny by¢ skierowane na piSmie
do wlasciwego Sadu w formie pisma procesowego (zawezwanie do proby
ugodowej), w mysl przepisow, o ktorych mowa w ust. 1.

3. W przypadku nieskutecznosci trybow okreslonych w ust. 1 i 2 kazda ze
stron uprawniona jest do wystgpienia z pozwem na droge sadowego
dochodzenia roszczen.

4. Wlasciwym do rozpoznania sporu, o ktéorym mowa w ust. 3 jest Sad
powszechny wlasciwy rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego, zasady oraz tryby i rozwiazania prawne znajdujace si¢ w
ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (tekst

Strona 18 z 19



>
** * ** &';

Stowarzysrenie

Wiejskich
* g K Laczy Mas Kanal Elblgski

na lata 2014-2020

* f Kok
*‘ * Program
] A
* )

|1

ORG.271.1.2021 PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MAJDANACH WIELKICH
WRAZ Z MONTAZEM DACHOWEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

jednolity: DZ.U. z 2021r. poz. 1129) wraz z aktami wykonawczymi do tych
ustaw, jak rowniez unormowania zawarte w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegblnych rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi
sytuacji kryzysowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z pézn. zm.),
zas do spraw procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 21.

Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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